

(第一葉)

設 計 書

1.	工 事 名 称	輝きプラザきらら他換気設備改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市車塚1丁目1-1 他
3.	工 期	契約締結日から 令和 7年 2月 14日まで
4.	工 事 概 要	換気設備改修工事に伴う機械設備工事一式

(第二葉)

輝きプラザきらら他換気設備改修工事

予定価格積算内訳書

総 合 計	金	11,454,300	円
-------	---	------------	---

工 事 価 格	金	10,413,000	円
---------	---	------------	---

消費税相当額	金	1,041,300	円
--------	---	-----------	---

名 称 輝きプラザきらら他換気設備改修工事

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費						
I	機械設備工事		1	式		6,848,577	
	直接工事費計					6,848,577	
	共通費						
I	共通仮設費		1	式		271,330	
II	現場管理費		1	式		1,914,813	
III	一般管理費		1	式		1,378,697	
	共通費計					3,564,840	
	合計					10,413,417	
	設計金額(工事価格)	千円以下切り捨て				10,413,000	
	消費税等相当額					1,041,300	
	総合計(工事費)					11,454,300	

名 称 輝きプラザきらら他換気設備改修工事

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I	機械設備工事						
1	輝きプラザきらら						
1-1	換気設備		1	式		4,907,402	
1-2	電灯分岐設備		1	式		287,170	
1-3	動力設備		1	式		463,500	
1-4	拡声設備		1	式		24,690	
1-5	火災報知設備		1	式		20,130	
1-6	内装改修工事		1	式		172,480	
1-7	撤去工事		1	式		243,979	
1-8	発生材処分費		1	式		133,922	
	小計					6,253,273	
2	庁舎別館						
2-1	換気設備		1	式		416,112	
2-2	動力設備		1	式		80,610	
2-3	撤去工事		1	式		57,784	
2-4	発生材処分費		1	式		40,798	
	小計					595,304	
	合計					6,848,577	