

部 長	次 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員			技術管理者

当初設計書

起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
決裁根拠： 条 項 号 別表第1 3(3)表20項		書類名： 建設改良工事・委託関係綴	

施工年度 : 令和 6年度
 支出費目 : R6建-30 建設改良費(依頼)
 :
 :
 :

基 準 年 度 : 令和6年度
 単 価 適 用 月 度 : 令和6年1 1月度
 適 用 工 種 : 開削工事及び小口径推進工事等
 地 域 補 正 : 一般交通影響あり②
 週 休 二 日 補 正 : 補正無し

工事場所 : 枚方市東香里2丁目 地内
 路線河川名 : 府道木屋交野線 他
 工事名 : 東香里2丁目口径100mm以下配水管移設工事 (第140工区)
 :
 :

区 分	金 額	摘 要
工事価格	12,870,000 円	
消費税相当額	1,287,000 円	
工事費	14,157,000 円	

工 事 概 要

建設改良費（依頼）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 1 0 0	m	3 3
	D I P φ 7 5	m	8 . 7
設置工	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	2
	仕切弁 φ 7 5	箇所	1
撤去工	D I P φ 1 0 0	m	3 4
	D I P φ 7 5	m	3
	V L P φ 7 5	m	5
	V L P φ 5 0	m	2
給水管接合替工		箇所	3
仮設給水替工		式	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ100本管工事（依頼）							(1,276,880) 2,136,444	
	材料費			式	1	(1,155,530) 1,335,510	(1,155,530) 1,335,510	
	土工			式	1	429,175	429,175	
	管工			式	1	(121,350) 371,759	(121,350) 371,759	
φ75本管工事（依頼）							(308,430) 574,525	
	材料費			式	1	(308,430) 398,420	(308,430) 398,420	
	土工			式	1	111,829	111,829	
	管工			式	1	64,276	64,276	
給水管接合替工事（依頼）							(123,865) 269,784	
	材料費			式	1	(76) 76	(76) 76	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	49,937	49,937	
	管工			式	1	(123,789) 219,771	(123,789) 219,771	
仮設給水替工事（依頼）							(1,387,744) 2,729,162	
	材料費			式	1	(1,163,046) 1,312,526	(1,163,046) 1,312,526	
	土工			式	1	385,273	385,273	
	管工			式	1	(224,698) 1,031,363	(224,698) 1,031,363	
φ100本管撤去工事（依頼）							(34,800) 596,287	
	土工			式	1	493,510	493,510	
	管工			式	1	(34,800) 119,067	(34,800) 119,067	
	現場発生品			式	1	-16,290	-16,290	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(3,131,719) 7,075,817	
共通仮設費				式	1		886,863	
		共通仮設費率計算額		式	1		862,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		24,863	
		運搬費		式	1		913	
			仮設材運搬費	式	1		913	
		準備費		式	1		23,950	
			試験掘工	式	1		23,950	
純工事費				式	1		7,962,680	
		現場管理費		式	1		2,610,000	

