

設 計 書

1.	工 事 名 称	サダ中学校管理棟他外壁改修等工事
2.	施 工 場 所	枚方市出口5丁目40-1
3.	工 期	契約締結日から 令和 7年 2月 28日まで
4.	設 計 概 要	・管理棟・体育館 外壁改修、防水改修、外建具改修 他

(第二葉)

サダ中学校管理棟他外壁改修等工事

予定価格積算内訳書

総 合 計	金	88,757,900	円
工 事 価 格	金	80,689,000	円
消費税相当額	金	8,068,900	円

名 称

サダ中学校管理棟他外壁改修等工事

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費						
I	建築工事		1	式		61,789,130	
	直接工事費計					61,789,130	
	共通費						
I	共通仮設費		1	式		2,485,780	
II	現場管理費		1	式		6,742,436	
III	一般管理費		1	式		9,672,563	
	共通費計					18,900,779	
	合計					80,689,909	
	工事価格	千円未満切り捨て				80,689,000	
	消費税等相当額					8,068,900	
	総合計(工事費)					88,757,900	

名 称

サダ中学校管理棟他外壁改修等工事

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	单 位	単 価	金 額	備 考
I	建築工事						
A1	管理棟 外壁改修他工事		1	式		38,049,298	
A2	体育館 外壁改修他工事		1	式		23,739,832	
	合計					61,789,130	

名 称

サダ中学校管理棟他外壁改修等工事

No. 2

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A 1	管理棟 外壁改修他工事						
1	直接仮設工事		1	式		5,901,747	
2	防水改修工事		1	式		10,414,739	
3	建具改修工事		1	式		6,633,270	
4	外壁改修工事		1	式		7,676,922	
5	塗装改修工事		1	式		509,730	
6	その他工事		1	式		2,136,890	
7	撤去・処分費		1	式		4,776,000	
	合計					38,049,298	

名 称

サダ中学校管理棟他外壁改修等工事

No. 3

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A 2	体育館 外壁改修他工事						
1	直接仮設工事		1	式		3,874,062	
2	防水改修工事		1	式		3,648,845	
3	外壁改修工事		1	式		4,353,770	
4	塗装改修工事		1	式		5,855,182	
5	その他工事		1	式		987,131	
6	撤去・処分費		1	式		5,020,842	
	合計					23,739,832	