

設 計 書

1.	工 事 名 称	牧野生涯学習市民センター牧野北分館特定天井改修等工事
2.	施 工 場 所	枚方市 牧野北町11-1
3.	工 期	契約締結日から 令和 7年 2月 28日まで
4.	設 計 概 要	・特定天井改修工事(軽量化工法) ・電灯設備更新工事 ・空調設備更新工事 上記に伴う建築工事一式、電気設備工事一式、機械設備工事一式

(第二葉)

牧野生涯学習市民センター牧野北分館特定天井改修[※]予定価格積算内訳書

総 合 計	金	61,608,800	円
工 事 価 格	金	56,008,000	円
消費税相当額	金	5,600,800	円

名 称 牧野生涯学習市民センター牧野北分館特定天井改修等工事

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費						
I	建築工事		1.0	式		16,443,607	
II	電気設備工事		1.0	式		7,794,950	
III	機械設備工事		1.0	式		15,034,838	
	直接工事費計					39,273,395	
	共通費						
I	共通仮設費		1.0	式		1,816,747	
II	現場管理費		1.0	式		7,984,452	
III	一般管理費		1.0	式		6,934,239	
	共通費計					16,735,438	
	合計					56,008,833	
	工事価格	千円未満切り捨て				56,008,000	
	消費税等相当額					5,600,800	
	総合計(工事費)					61,608,800	

名 称 牧野生涯学習市民センター牧野北分館特定天井改修等工事

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
I	建築工事						
1	直接仮設工事		1.0	式		2,987,120	
2	内装改修工事		1.0	式		12,254,462	
3	撤去・処分費		1.0	式		1,202,025	
	合計					16,443,607	

No. 1

[illegible]

名 称 牧野生涯学習市民センター牧野北分館特定天井改修他工事

中内訳

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	機械設備工事						
1	空気調和設備		1	式		12,826,694	
2	換気設備		1	式		851,920	
3	撤去工事		1	式		1,356,224	
	合計					15,034,838	