

設 計 書

1.	工 事 名 称	春日小学校管理棟外建具改修他工事
2.	施 工 場 所	枚方市市高田二丁目15-10
3.	工 期	契約締結日から 令和 7年 9月 30日まで
4.	設 計 概 要	内部建具改修、外部建具改修 他

(第二葉)

春日小学校管理棟外建具改修他工事

予定価格積算内訳書

総合計(工事費)	金	106,190,700	円
工事価格	金	96,537,000	円
消費税等相当額	金	9,653,700	円

名 称

春日小学校管理棟外建具改修他工事

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費						
I	建築工事		1	式		74,088,639	
II	電気設備工事		1	式		2,386,568	
	直接工事費計					76,475,207	
	共通費						
I	共通仮設費		1	式		2,486,668	
II	現場管理費		1	式		6,190,580	
III	一般管理費		1	式		11,384,882	
	共通費計					20,062,130	
	合計					96,537,337	
	工事価格	千円未満切り捨て				96,537,000	
	消費税等相当額					9,653,700	
	総合計(工事費)					106,190,700	

名称

春日小学校管理棟外建具改修他工事

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
I	建築工事						
A1	内部建具改修工事		1	式		23,961,732	
A2	外部建具他改修工事		1	式		50,126,907	
	合計					74,088,639	

名 称 春日小学校管理棟外建具改修他工事

No. 2

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A 1	内部建具改修工事						
1	直接仮設工事		1	式		2,216,828	
2	建具改修工事		1	式		12,227,320	
3	内装改修工事		1	式		2,384,431	
4	塗装改修工事		1	式		897,643	
5	その他工事		1	式		3,642,538	
6	撤去・処分費		1	式		2,592,972	
	合計					23,961,732	

名 称 春日小学校管理棟外建具改修他工事

No. 3

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A 2	外部建具他改修工事						
1	直接仮設工事		1	式		2,861,030	
2	建具改修工事		1	式		36,948,001	
3	内装改修工事		1	式		71,068	
4	塗装改修工事		1	式		212,052	
5	その他改修工事		1	式		8,550,463	
6	撤去・処分費		1	式		1,484,293	
	合計					50,126,907	

名 称 春日小学校管理棟外建具改修他工事

【中内訳】

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ	電気設備工事						
1	内建具改修						
1-1	電灯設備		1	式		533,475	
1-2	構内情報通信網設備		1	式		56,000	
1-3	誘導支援設備		1	式		51,800	
1-4	テレビ共同受信設備		1	式		146,158	
1-5	監視カメラ設備		1	式		292,865	
1-6	自動火災報知設備		1	式		10,690	
1-7	拡声設備		1	式		33,880	
	小計					1,124,868	
2	外建具改修						
2-1	電灯設備		1	式		548,570	
2-2	構内情報通信網設備		1	式		200,000	
2-3	構内交換設備		1	式		4,000	
	小計					752,570	
3	廊下改修						
3-1	電灯設備		1	式		390,730	
3-2	自動火災報知設備		1	式		73,400	
3-3	拡声設備		1	式		45,000	
	小計					509,130	
	合計					2,386,568	