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設 　 　　計　　  　書

 工 　　 　期 契約締結日から　令和　　　8年　　　2月　　16日まで

・管理棟・教室棟電灯設備改修工事 設 計 概 要

 施 工 場 所 枚方市尊延寺三丁目１－３８

 工 事 名 称 氷室小学校管理棟他電灯設備改修工事



(第二葉)

氷室小学校管理棟他電灯設備改修工事 予定価格積算内訳書

金 円

金 円

金 円

総合計（工事費） 19,699,900

工 事 価 格 17,909,000

消費税等相当額 1,790,900



名 称 No. 1

名　　　　　称 摘           要 数    量 単位 単    価 金      額 備　　　　考

直接工事費

　電気設備工事 1 式 13,084,710

直接工事費計 13,084,710

共通費

Ⅰ 　共通仮設費 1 式 322,194

Ⅱ 　現場管理費 1 式 2,147,826

Ⅲ 　一般管理費 1 式 2,354,985

共通費計 4,825,005

合計 17,909,715

工事価格 千円未満切り捨て 17,909,000

消費税等相当額 1,790,900

総合計（工事費） 19,699,900

氷室小学校管理棟他電灯設備改修工事



名 称 No. 1

名　　　　　称 摘           要 数    量 単位 単    価 金      額 備　　　　考

Ⅰ 電気設備工事

1 電灯設備工事

１）管理棟 １－１電灯分岐 1 式 6,371,894

１－２コンセント分岐 1 式 385,487

２）教室棟① ２－１電灯分岐 1 式 4,081,394

２－２コンセント分岐 1 式 175,635

３）教室棟② ３－１電灯分岐 1 式 1,742,403

３－２コンセント分岐 1 式 48,099

４）屋外 ４－１電灯分岐 1 式 279,798

　合計 13,084,710

氷室小学校管理棟他電灯設備改修工事


