

当初設計書

起案日 令和 年 月 日 決裁日 令和 年 月 日	起案日 令和 年 月 日	決裁日 令和 年 月 日
	決裁根拠： 条 項 号 別表第1 3(3)表20項	書類名： 建設改良工事・委託関係綴

施工年度：令和 7年度

• • • • •

•
•
•
•

枚方市上下水道局

工 事 概 要

建設改良費（依頼）

種 別	形 質	単位	当初
布設工	PE φ 7 5	m	6 7 . 9
	PE φ 5 0	m	2 8 . 3
設置工	仕切弁 φ 7 5	箇所	6
	仕切弁 φ 5 0	箇所	2
撤去工	PE φ 7 5	m	5 2
	H I V P φ 5 0	m	5 3
	P P φ 4 0	m	7
給水管接合替工		箇所	1 1
仮設給水替工		式	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 75本管工事（依頼）							(1,086,540) 3,013,773	
	材料費			式	1	(1,086,540) 1,624,980	(1,086,540) 1,624,980	
	土工			式	1	1,077,591	1,077,591	
	管工			式	1	311,202	311,202	
φ 50本管工事（依頼）							(613,234) 1,514,230	
	材料費			式	1	(379,138) 541,418	(379,138) 541,418	
	土工			式	1	560,147	560,147	
	管工			式	1	(234,096) 412,665	(234,096) 412,665	
給水管接合替工事（依頼）							(358,718) 830,145	
	材料費			式	1	(16,270) 16,270	(16,270) 16,270	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	262,649	262,649	
	管工			式	1	(342,448) 551,226	(342,448) 551,226	
仮設給水替工事（依頼）							(375,544) 1,822,735	
	土工			式	1	908,674	908,674	
	管工			式	1	(375,544) 914,061	(375,544) 914,061	
φ 75本管撤去工事（依頼）							813,205	
	土工			式	1	775,264	775,264	
	管工			式	1	37,941	37,941	
φ 50本管撤去工事（依頼）							871,740	
	土工			式	1	847,473	847,473	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

[illegible]

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(2,434,036) 9,765,828	
共通仮設費				式	1		1,310,044	
	共通仮設費率計算額			式	1		1,309,000	
	共通仮設費 積上額計			式	1		1,044	
		運搬費		式	1		1,044	
			仮設材運搬費	式	1		1,044	
純工事費				式	1		11,075,872	
	現場管理費			式	1		3,952,000	
		現場管理費率計算額		式	1		3,952,000	
工事原価				式	1		15,027,872	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	一般管理費等			式	1		3,122,128	
		一般管理費率計算額		式	1		3,118,000	
		契約保証費		式	1		5,870	
工事価格				式	1		18,150,000	
消費税相当額				式	1		1,815,000	
本工事費				式	1		19,965,000	