

部 長	次 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員			技術管理者

当初設計書

		起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
		決裁根拠： 条 項 号 別表第1 3(3)表20項		書類名： 建設改良工事・委託関係綴	
施工年度	:	令和 7年度	基 準 年 度 : 令和 6年度		
支出費目	:	R7建-19 建設改良費(配水支管)	単 価 適 用 月 度 : 令和 7 年 3 月度		
	:		適 用 工 種 : 開削工事及び小口径推進工事等		
	:		地 域 補 正 : 一般交通影響あり②		
	:		週 休 二 日 補 正 : 補正無し		
工事場所	:	枚方市 長尾家具町 3 丁目 地内			
路線河川名	:	長尾第 2 号線 他			
工事名	:	長尾家具町 3 丁目口径200mm以下配水管更新工事			
	:				
	:				
区 分		金 額		摘 要	
工事価格		102, 090, 000 円			
消費税相当額		10, 209, 000 円			
工事費		112, 299, 000 円			

工 事 概 要

建設改良費（配水支管）

種 別	形 質	単位	当 初
布設工	D I P φ 2 0 0	m	7. 1
	D I P φ 1 5 0	m	3 7 1. 4
	D I P φ 1 0 0	m	1 4 9. 0
	D I P φ 7 5	m	1. 1
設置工	仕切弁 φ 2 0 0	箇所	2
	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	8
	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	4
	仕切弁 φ 7 5	箇所	1
	消火栓 φ 7 5	箇所	4
撤去工	C I P φ 2 0 0	m	2 7 2
	C I P φ 1 5 0	m	1 0 9
	C I P φ 1 0 0	m	1 4 9
	C I P φ 7 5	m	4
	H I V P φ 5 0	m	8
給水管接合替工		箇所	3 3
仮設給水替工		式	1
付帯工		式	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 200本管工事（配水支管）							(1,842,700) 2,544,309	
	材料費			式	1	(1,842,700) 2,079,780	(1,842,700) 2,079,780	
	土工			式	1	242,394	242,394	
	管工			式	1	222,135	222,135	
φ 150本管工事（配水支管）							(8,291,762) 17,142,585	
	材料費			式	1	(8,291,762) 8,940,882	(8,291,762) 8,940,882	
	土工			式	1	6,454,392	6,454,392	
	管工			式	1	1,747,311	1,747,311	
φ 100本管工事（配水支管）							(2,729,912) 5,839,242	
	材料費			式	1	(2,729,912) 3,135,612	(2,729,912) 3,135,612	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	1,989,283	1,989,283	
	管工			式	1	714,347	714,347	
φ150消火栓設置工事（配水支管）							(606,110) 1,219,449	
	材料費			式	1	(606,110) 1,158,380	(606,110) 1,158,380	
	管工			式	1	61,069	61,069	
φ100消火栓設置工事（配水支管）							(199,390) 403,906	
	材料費			式	1	(199,390) 383,480	(199,390) 383,480	
	管工			式	1	20,426	20,426	
給水管接合替工事（配水支管）							(1,816,030) 3,944,959	
	材料費			式	1	(366,040) 528,320	(366,040) 528,320	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	684,447	684,447	
	管工			式	1	(1,449,990) 2,732,192	(1,449,990) 2,732,192	
仮設給水替工事（配水支管）							(4,003,441) 12,087,533	
	材料費			式	1	(1,434,807) 1,584,287	(1,434,807) 1,584,287	
	土工			式	1	4,956,699	4,956,699	
	管工			式	1	(2,568,634) 5,546,547	(2,568,634) 5,546,547	
φ 200本管撤去工事（配水支管）							(17,444) 257,064	
	材料費			式	1	(17,444) 17,444	(17,444) 17,444	
	土工			式	1	142,635	142,635	
	管工			式	1	431,803	431,803	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

[illegible]

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

[illegible]

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(19,590,403) 61,885,337	
共通仮設費				式	1		5,954,278	
	共通仮設費率計算額			式	1		5,623,000	
	共通仮設費 積上額計			式	1		331,278	
		運搬費		式	1		17,052	
			運搬費		1		17,052	
		準備費		式	1		185,196	
			試掘工 車道3号工 2箇所/φ1.0×L2.0×H1.65		1		185,196	
		技術管理費		式	1		129,030	
			土質試験 土質区分判定のための調査試験		1		129,030	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費				式	1		67,839,615	
	現場管理費			式	1		19,313,000	
		現場管理費率計算額		式	1		19,313,000	
工事原価				式	1		87,152,615	
	一般管理費等			式	1		14,937,385	
		一般管理費率計算額		式	1		14,913,000	
		契約保証費		式	1		34,205	
工事価格				式	1		102,090,000	
消費税相当額				式	1		10,209,000	
本工事費				式	1		112,299,000	