

部 長	次 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員			技術管理者

当初設計書

		起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
		決裁根拠： 条 項 号 別表第1 3(3)表20項		書類名： 建設改良工事・委託関係綴	
施工年度	:	令和 7年度			
支出費目	:	R7建-31 建設改良費(配水支管)			
	:				
	:				
	:				
工事場所	:	枚方市 長尾家具町 3 丁目 他地内			
路線河川名	:	長尾第 1 号線 他			
工事名	:	長尾家具町 3 丁目他口径250mm以下配水管更新工事			
	:				
	:				
区 分		金 額		摘 要	
工事価格		197, 790, 000 円			
消費税相当額		19, 779, 000 円			
工事費		217, 569, 000 円			

工 事 概 要

建設改良費（配水支管）

種 別	形 質	単位	当初
布設工	D I P φ 2 5 0	m	2 . 6
	D I P φ 2 0 0	m	4 1 6 . 9
	D I P φ 1 0 0	m	2 7 8 . 6
	D I P φ 7 5	m	7 0 . 6
	P E φ 5 0	m	2 6 . 7
設置工	H I V P φ 5 0	m	1 6 6 . 6
	仕切弁 φ 2 0 0	箇所	5
	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	6
	仕切弁 φ 7 5	箇所	9
	仕切弁 φ 5 0	箇所	1
撤去工	消火栓 φ 7 5	箇所	5
	C I P φ 2 5 0	m	3 9 7
	C I P φ 2 0 0	m	2 4
	C I P φ 1 5 0	m	1 4
	C I P φ 1 0 0	m	6 7 0
給水管接合替工	C I P φ 7 5	m	7 4
	H I V P φ 5 0	m	2 0 6
		箇所	1 2 7
仮設給水替工		式	1
付帯工		式	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 250本管工事（配水支管）							(349,184) 460,756	
	材料費			式	1	(349,184) 349,184	(349,184) 349,184	
	土工			式	1	63,672	63,672	
	管工			式	1	47,900	47,900	
φ 200本管工事（配水支管）							(13,127,994) 24,566,495	
	材料費			式	1	(13,127,994) 13,839,194	(13,127,994) 13,839,194	
	土工			式	1	8,329,164	8,329,164	
	管工			式	1	2,398,137	2,398,137	
φ 100本管工事（配水支管）							(4,753,730) 10,713,811	
	材料費			式	1	(4,753,730) 5,313,170	(4,753,730) 5,313,170	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	4,080,317	4,080,317	
	管工			式	1	1,320,324	1,320,324	
φ75本管工事（配水支管）							(2,078,390) 4,622,268	
	材料費			式	1	(2,078,390) 2,912,450	(2,078,390) 2,912,450	
	土工			式	1	1,231,829	1,231,829	
	管工			式	1	477,989	477,989	
φ50本管工事（配水支管）							(534,983) 3,946,434	
	材料費			式	1	(534,983) 680,623	(534,983) 680,623	
	土工			式	1	2,703,712	2,703,712	
	管工			式	1	562,099	562,099	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 200消火栓設置工（配水支管）							(254,290) 476,400	
	材料費			式	1	(254,290) 453,690	(254,290) 453,690	
	管工			式	1	22,710	22,710	
φ 100消火栓設置工（配水支管）							(584,480) 1,242,863	
	材料費			式	1	(584,480) 1,182,680	(584,480) 1,182,680	
	管工			式	1	60,183	60,183	
φ 75消火栓設置工（配水支管）							(205,590) 425,380	
	材料費			式	1	(205,590) 404,990	(205,590) 404,990	
	管工			式	1	20,390	20,390	
給水管接合替工事（配水支管）							(5,670,194) 13,955,596	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	3,160,578	3,160,578	
	管工			式	1	(5,670,194) 10,795,018	(5,670,194) 10,795,018	
仮設給水替工事（配水支管）							(8,210,345) 23,407,410	
	材料費			式	1	(3,675,610) 4,039,070	(3,675,610) 4,039,070	
	土工			式	1	7,463,084	7,463,084	
	管工			式	1	(4,534,735) 11,905,256	(4,534,735) 11,905,256	
φ 250本管撤去工事（配水支管）							-68,434	
	管工			式	1	670,406	670,406	
	現場発生品			式	1	-738,840	-738,840	
φ 200本管撤去工事（配水支管）							324,673	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	296,809	296,809	
	管工			式	1	27,864	27,864	
φ 150本管撤去工事（配水支管）							206,609	
	土工			式	1	191,115	191,115	
	管工			式	1	15,494	15,494	
φ 100本管撤去工事（配水支管）							6,583,563	
	土工			式	1	5,960,408	5,960,408	
	管工			式	1	623,155	623,155	
φ 75本管撤去工事（配水支管）							67,833	
	管工			式	1	67,833	67,833	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 50本管撤去工事（配水支管）							85,635	
	管工			式	1	85,635	85,635	
舗装本復旧工事							23,664,598	
	土工			式	1	23,664,598	23,664,598	
仮設工					1		10,245,000	
	交通管理工			式	1	10,245,000	10,245,000	
直接工事費計							(35,769,180) 124,926,890	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(35,769,180) 124,926,890	
共通仮設費				式	1		10,144,079	
	共通仮設費率計算額			式	1		9,801,000	
	共通仮設費 積上額計			式	1		343,079	
		運搬費		式	1		177,119	
			仮設材運搬費	式	1		177,119	
		準備費		式	1		74,540	
			試掘工 1箇所	式	1		74,540	
		技術管理費		式	1		91,420	
			土質試験	式	1		91,420	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費				式	1		135,070,969	
	現場管理費			式	1		35,917,000	
		現場管理費率計算額		式	1		35,917,000	
工事原価				式	1		170,987,969	
	一般管理費等			式	1		26,802,031	
		一般管理費率計算額		式	1		26,737,000	
		契約保証費		式	1		66,885	
工事価格				式	1		197,790,000	
消費税相当額				式	1		19,779,000	
本工事費				式	1		217,569,000	