



## 工 事 概 要

### 建設改良費（更新）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P $\phi$ 7 5	m	2 1 9 . 4
設置工	仕切弁 $\phi$ 7 5	箇所	4
撤去工	C I P $\phi$ 7 5	m	2 0 8
	V L P $\phi$ 7 5	m	6
給水管接合替工		箇所	1 3
仮設給水替工		式	1
舗装本復旧工		式	1

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ75本管工事（更新）国費							( 2,283,920 ) 9,439,240	
	材料費			式	1	( 2,283,920 ) 2,608,040	( 2,283,920 ) 2,608,040	
	土工			式	1	5,721,334	5,721,334	
	管工			式	1	1,109,866	1,109,866	
舗装本復旧工事（更新）国費							2,847,113	
	土工			式	1	2,847,113	2,847,113	
仮設工（国費）							1,313,658	
	交通管理工			式	1	1,313,658	1,313,658	
φ75本管工事（更新）単費							( 652,669 ) 1,252,236	
	材料費			式	1	( 652,370 ) 760,410	( 652,370 ) 760,410	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	( 299 ) 342,666	( 299 ) 342,666	
	管工			式	1	149,160	149,160	
給水管接合替工事（更新）単費							( 504,218 ) 1,648,473	
	材料費			式	1	( 8,440 ) 8,440	( 8,440 ) 8,440	
	土工			式	1	544,752	544,752	
	管工			式	1	( 495,778 ) 1,095,281	( 495,778 ) 1,095,281	
仮設給水替工事（更新）単費							( 458,980 ) 1,058,326	
	材料費			式	1	( 288,820 ) 288,820	( 288,820 ) 288,820	
	土工			式	1	318,451	318,451	
	管工			式	1	( 170,160 ) 451,055	( 170,160 ) 451,055	



# 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		( 3,899,787 ) 25,161,917	
共通仮設費				式	1		3,827,191	
		共通仮設費率計算額		式	1		2,920,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		907,191	
		運搬費		式	1		148,908	
			仮設材等運搬費	式	1		148,908	
		準備費		式	1		658,823	
			試験掘工（昼間）	式	1		45,808	
			試験掘工（夜間）	式	1		613,015	
		技術管理費		式	1		99,460	

# 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			土質試験	式	1		99,460	
純工事費				式	1		28,989,108	
	現場管理費			式	1		9,815,000	
		現場管理費率計算額		式	1		9,815,000	
工事原価				式	1		38,804,108	
	一般管理費等			式	1		7,075,892	
		一般管理費率計算額		式	1		7,067,000	
		契約保証費		式	1		14,671	
工事価格				式	1		45,880,000	
消費税相当額				式	1		4,588,000	

