

工事請負契約締結状況報告書（Ⅲ）
令和3年10月～12月

総括表 【 契約金額 90,000千円以上（議決案件除く） 】

1. 市長部局発注分 ※該当なし

2. 上下水道局発注分 ※該当なし

3. 市立ひらかた病院発注分 ※該当なし

総括表 【 契約金額 30,000千円以上90,000千円未満 】

1. 市長部局発注分

(単位:円)

整理番号	工事名	入札方法	施工場所	契約金額	工期	受注者名	頁
1	(令和2年度リフレッシュ整備事業)枚方藤阪線舗装修繕工事	制限付き一般競争入札(工事一般型)	出屋敷西町2丁目地内	36,214,200	自 R3.10.25 至 R4.1.31	ホクト工業(株)	3
2	禁野第3号線バリアフリー整備工事	制限付き一般競争入札(工事一般型)	禁野本町1丁目他地内	62,906,800	自 R3.11.26 至 R4.10.31	(株)モリオ建工	6
3	(令和2年度リフレッシュ整備事業)中宮津田線舗装修繕工事	制限付き一般競争入札(工事一般型)	野村中町地内	38,975,200	自 R3.11.26 至 R4.2.28	ホクト工業(株)	9
4	長尾春日線他道路補修工事(R3-13)	制限付き一般競争入札(工事一般型)	長尾西町2丁目地内他	31,806,500	自 R3.11.26 至 R4.2.28	(株)新光技建	11

2. 上下水道局発注分

(単位:円)

整理番号	工事名	入札方法	施工場所	契約金額	工期	受注者名	頁
1	南楠葉1丁目口径100mm以下配水管改良工事	制限付き一般競争入札(工事一般型)	南楠葉1丁目地内	30,101,500	自 R3.10.25 至 R4.3.15	(有)サンマルサン	17

3. 市立ひらかた病院発注分 ※該当なし

(1. 市長部局発注分)

3千万円 以上 9千万円 未満

工 事

枚方市 制限付き一般競争入札(工事一般型) 執行調書

発注案件名称 (令和2年度リフレッシュ整備事業)枚方藤阪線舗装修繕工事

入札方式詳細 制限付き一般競争入札(工事一般型)

開札日 2021/10/08

入札結果一覧

業者名	第1回	摘要
	金額	
(株)トータルエンジニアリング	32,922,000	
堀舗道建設(株)	32,913,000	失格
(株)新光技建	32,922,000	
(株)森井園芸	32,913,000	失格
(株)平野組	32,922,000	
家村建設(株)	32,423,000	失格
堀之内建材(株)	32,913,000	失格
(株)中島組	32,922,000	
豊成建設工業(株)	32,922,000	
(株)エーティーエヌ	32,913,000	失格
ホクト工業(株)	32,922,000	くじにより決定
(株)河本土木	32,922,000	
初田興業	32,922,000	
甲斐舗道(株)	32,922,000	
大神工業(株)	32,927,000	
(株)小野組	32,906,000	失格
(株)南都道路	33,066,000	

備考

上記金額は、入札書に記載された金額で消費税及び地方消費税の額を含まない金額です。

入札記載金額 32,922,000 円で ホクト工業(株) に決定

・予定価格 36,776,000 円

・最低制限価格 32,922,000 円

契約情報

契約業者名 ホクト工業(株)


契約業者所在地 枚方市出口5-70-1

契約金額(税込み) 36,214,200 円

工期または履行期限 2021/10/25 から 2022/01/31 まで

工事場所位置図

工事件名 (令和2年度リフレッシュ整備事業) 枚方藤阪線舗装修繕工事



枚方市 制限付き一般競争入札(工事一般型) 執行調書

発注案件名称 禁野第3号線バリアフリー整備工事

入札方式詳細 制限付き一般競争入札(工事一般型)

開札日 2021/11/11

入札結果一覧

業者名	第1回	摘要
	金額	
(株)亀山工業	56,770,000	失格
(株)西川造園	57,229,000	
(株)柿丸建設	57,343,000	
(株)ジョブ建設	57,802,000	
交南設備(株)	57,457,000	
堀之内建材(株)	57,114,000	失格
日垣水道設備(株)	57,159,000	失格
(株)アキエンタープライズ	58,016,000	
(株)中島組	56,965,000	失格
(株)UDI	58,537,000	
(株)サンエース	57,352,000	
(株)河本土木	57,572,000	
佐藤土木工業(株)	58,667,000	
京阪園芸(株)	56,999,000	失格
大神工業(株)	60,438,000	
(株)中央土木	56,910,000	失格
(株)エーティーエヌ	56,885,000	失格
(株)パシオン	67,495,000	
武田興業(株)	57,588,000	
(株)モリオ建工	57,188,000	落札
誠信建設工業(株)	58,065,000	
橋内建設(株)	58,555,000	

備考

上記金額は、入札書に記載された金額で消費税及び地方消費税の額を含まない金額です。

入札記載金額 57,188,000 円で (株)モリオ建工 に決定

・予定価格 64,374,000 円

・最低制限価格 57,184,000 円


入札価格の最も高い者については、予定価格超過。

契約情報

契約業者名	(株)モリオ建工
契約業者所在地	枚方市大垣内町2丁目17番5号 ダイショウビル4階401号 室
契約金額(税込み)	62,906,800 円
工期または履行期限	2021/11/26 から 2022/10/31 まで

工事場所位置図

工事件名 禁野第3号線バリアフリー整備工事



枚方市 制限付き一般競争入札(工事一般型) 執行調書

発注案件名称 (令和2年度リフレッシュ整備事業)中宮津田線舗装修繕工事

入札方式詳細 制限付き一般競争入札(工事一般型)

開札日 2021/11/11

入札結果一覧

業者名	第1回	摘要
	金額	
(株)森井園芸	33,666,000	失格
豊成建設工業(株)	35,432,000	
ホクト工業(株)	35,432,000	くじにより決定
(株)新光技建	35,432,000	
堀舗道建設(株)	33,665,000	失格
初田興業	35,432,000	
(株)中島組	35,432,000	
(株)トータルエンジニアリング	33,665,000	失格
(株)河本土木	33,665,000	失格
甲斐舗道(株)	35,432,000	
家村建設(株)	33,665,000	失格
(株)エーティーエヌ	35,053,000	失格
大神工業(株)	35,281,000	失格
(株)小野組	33,665,000	失格
(株)平野組	35,432,000	
(株)南都道路	33,665,000	失格

備考

上記金額は、入札書に記載された金額で消費税及び地方消費税の額を含まない金額です。

入札記載金額 35,432,000 円で ホクト工業(株) に決定

・予定価格 39,768,000 円

・最低制限価格 35,432,000 円

契約情報

契約業者名 ホクト工業(株)


契約業者所在地 枚方市出口5-70-1

契約金額(税込み) 38,975,200 円

工期または履行期限 2021/11/26 から 2022/02/28 まで

工事場所位置図

工事件名 (令和2年度リフレッシュ整備事業) 中宮津田線舗装繕繕工事



枚方市 制限付き一般競争入札(工事一般型) 執行調書
 発注案件名称 長尾春日線他道路補修工事(R3-13)
 入札方式詳細 制限付き一般競争入札(工事一般型)
 開札日 2021/11/11

入札結果一覧

業者名	第1回	摘要
	金額	
(株)森井園芸	28,661,000	失格
豊成建設工業(株)	29,167,000	
ホクト工業(株)	29,167,000	
堀之内建材(株)	29,165,000	
(株)新光技建	28,915,000	落札
堀舗道建設(株)	29,164,000	
(株)河本土木	27,064,000	失格
甲斐舗道(株)	29,167,000	
(株)エーティーエヌ	29,165,000	
大神工業(株)	26,778,000	失格
(株)平野組	28,661,000	失格
(株)トータルエンジニアリング	27,503,000	失格
(株)小野組	27,315,000	失格

備考


上記金額は、入札書に記載された金額で消費税及び地方消費税の額を含まない金額です。
入札記載金額 28,915,000 円で (株)新光技建 に決定
・予定価格 32,725,000 円
・最低制限価格 28,913,000 円

契約情報

契約業者名 (株)新光技建
 契約業者所在地 枚方市甲斐田東町30番9号
 契約金額(税込み) 31,806,500 円
 工期または履行期限 2021/11/26 から 2022/02/28 まで


工事場所位置図

工事件名 長尾春日線他道路補修工事 (R3-13)




工事場所位置図

工事件名 長尾春日線他道路補修工事 (R3-13)




工事場所位置図

工事件名 長尾春日線他道路補修工事 (R3-13)



工事場所位置図

工事件名 長尾春日線他道路補修工事 (R3-13)



(2. 上下水道局発注分)

3 千万円 以上 9 千万円 未満

工 事

枚方市 制限付き一般競争入札(工事一般型) 執行調書

発注案件名称 南楠葉1丁目口径100mm以下配水管改良工事

入札方式詳細 制限付き一般競争入札(工事一般型)

開札日 2021/10/08

入札結果一覧

業者名	第1回	摘要
	金額	
(株)鎌田設備	27,895,000	
(株)ER建設	27,150,000	失格
(有)平林建設	28,428,000	
(株)すいしん設備工業	28,374,000	
岩熊土木工業(株)	28,402,000	
(株)コーポレーションイッテツ	27,415,000	
(株)MITSUKI	27,235,000	失格
(有)サンマルサン	27,365,000	落札
(株)西村工業	27,382,000	
さくら設備	27,421,000	
三都工業(株)	27,290,000	失格
佐藤土木工業(株)	27,344,000	失格
長尾水道(株)	27,400,000	
(有)北崎工業所	27,393,000	
(株)ジョブ建設	27,796,000	
小野工業(株)	27,275,000	失格
(株)亀山工業	27,416,000	
(株)後藤田工業	27,819,000	
ホクト工業(株)	27,355,000	失格
(株)MKS	27,408,000	
アイエス工業(株)	28,232,000	
イバライケ設備(株)	27,544,000	
(株)仲設備	27,957,000	
葵工業(株)	27,415,000	
(株)森長工業	27,248,000	失格
(有)ユーワイ工業	27,311,000	失格
末廣建設(株)	27,523,000	
(株)稲田設備	27,707,000	
共栄設備工業(株)	27,282,000	失格
(株)フクシア	27,986,000	

安藤設備(株)	27,265,000	失格
交南設備(株)	28,105,000	
(一財)大阪府管更生技術機構	27,200,000	失格
(株)大千工業	28,564,000	
武田興業(株)	27,270,000	失格
(株)学研都市設備	27,350,000	失格
(株)エイチツーオー	27,341,000	失格
(株)アクア	27,391,000	
(株)藤阪ガスセンター	27,328,000	失格
(株)せいすい設備工業	28,268,000	
日垣水道設備(株)	27,229,000	失格
(株)ケイキ	27,281,000	失格
(株)Triton	27,331,000	失格
アーステック(株)	27,374,000	
(株)中央土木	27,910,000	
(株)サービスルーター	27,444,000	

備考

上記金額は、入札書に記載された金額で消費税及び地方消費税の額を含まない金額です。

入札記載金額 27,365,000 円で (有)サンマルサン に決定

・予定価格 30,930,000 円

・最低制限価格 27,362,000 円

契約情報

契約業者名 (有)サンマルサン

契約業者所在地 枚方市春日北町3丁目9-1

契約金額(税込み) 30,101,500 円

工期または履行期限 2021/10/25 から 2022/03/15 まで

工事場所位置図

工事件名 南楠葉1丁目口径100mm以下配水管改良工事

