（第一葉）

設　　計　　書

1.	工事名称	第四中学校非常放送設備更新工事
2.	施工場所	枚方市香里ヶ丘五丁目3－2
3.	工　　期	契約締結日から 平成　30年　　1月　31日まで
4.	設計概要	・非常放送設備更新工事

（第二葉）

第四中学校非常放送設備更新工事　　予定価格積算内訳書

総 合 計	金	11,850,840	円
工 事 価 格	金	10,973,000	円
消費税相当額	金	877,840	円

名 称 第四中学校非常放送設備更新工事　　大内訳　　No. 1

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	【直接工事費】						
	電気設備工事		1	式		7,781,085	
	計					7,781,085	
	【共通費】						
	共通仮設費		1	式		238,879	
	現場管理費		1	式		1,863,037	
	一般管理費		1	式		1,090,094	
	計					3,192,010	
	合計					10,973,095	
	設計金額(工事価格)	千円以下切り捨て				10,973,000	
	消費税					877,840	
	総合計(工事費)					11,850,840	

名 称 第四中学校非常放送設備更新工事　　中内訳　　No. 2

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	電気設備工事						
1	拡声設備		1	式		7,781,085	
	合　　計					7,781,085	