

(第一葉)

## 設 計 書

1.	工 事 名 称	招提小学校管理棟電灯設備他改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市招提東町二丁目2-8
3.	工 期	契約締結日から 令和 2年 1月 31日まで
4.	設 計 概 要	<ul style="list-style-type: none"><li>・管理棟電灯コンセント設備改修工事</li><li>・教室棟電灯コンセント設備改修工事</li><li>・情報表示設備改修工事</li><li>・拡声設備改修工事</li></ul>

(第二葉)

招提小学校管理棟電灯設備他改修工事

予定価格積算内訳書

---

総合計	金	23,531,200	円
-----	---	------------	---

---

工事価格	金	21,392,000	円
------	---	------------	---

---

消費税相当額	金	2,139,200	円
--------	---	-----------	---

---

名 称 招提小学校管理棟電灯設備他改修工事

【大内訳】

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	電気設備工事						
	<b>【直接工事費】</b>						
1	電灯設備改修工事	管理棟	1	式		5,961,430	
2	電灯設備改修工事	教室棟	1	式		6,302,000	
3	情報表示・拡声設備改修工事	管理棟	1	式		2,945,910	
	小計					15,209,340	
	<b>【共通費】</b>						
I	共通仮設費		1	式		445,633	
II	現場管理費		1	式		2,966,617	
III	一般管理費		1	式		2,770,891	
	小計					6,183,141	
	合計					21,392,481	
	設計金額(工事価格)	千円以下切り捨て				21,392,000	
	消費税					2,139,200	
	総合計(工事費)					23,531,200	

名称 招提小学校管理棟電灯設備他改修工事

【中内訳】

No. 2

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	電気設備工事						
1	電灯設備改修工事	管理棟					
1)	電灯分岐		1	式		5,639,370	
2)	コンセント分岐		1	式		322,060	
	計					5,961,430	
2	電灯設備改修工事	教室棟					
1)	電灯分岐		1	式		6,043,240	
2)	コンセント分岐		1	式		258,760	
	計					6,302,000	
3	情報表示・拡声設備改修工事	管理棟					
1)	情報表示設備		1	式		341,000	
2)	拡声設備		1	式		2,604,910	
	計					2,945,910	