

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

当初設計書

	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">起案日</td> <td style="width: 45%;">令和 年 月 日</td> <td style="width: 15%;">決裁日</td> <td style="width: 25%;">令和 年 月 日</td> </tr> <tr> <td>決裁根拠：</td> <td colspan="2">条 項 号 別表第1 3(3)表20項</td> <td>書類名：</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2"></td> <td>建設改良工事・委託関係綴</td> </tr> <tr> <td>基 準 年 度：</td> <td colspan="3">令和 3年度</td> </tr> <tr> <td>単 価 適 用 月 度：</td> <td colspan="3">令和 4年 5月度</td> </tr> <tr> <td>適 用 工 種：</td> <td colspan="3">開削工事及び小口径推進工事</td> </tr> <tr> <td>地 域 補 正：</td> <td colspan="3">一般交通影響あり②</td> </tr> </table>	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日	決裁根拠：	条 項 号 別表第1 3(3)表20項		書類名：				建設改良工事・委託関係綴	基 準 年 度：	令和 3年度			単 価 適 用 月 度：	令和 4年 5月度			適 用 工 種：	開削工事及び小口径推進工事			地 域 補 正：	一般交通影響あり②		
起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日																										
決裁根拠：	条 項 号 別表第1 3(3)表20項		書類名：																										
			建設改良工事・委託関係綴																										
基 準 年 度：	令和 3年度																												
単 価 適 用 月 度：	令和 4年 5月度																												
適 用 工 種：	開削工事及び小口径推進工事																												
地 域 補 正：	一般交通影響あり②																												
<p>施工年度 : 令和 4年度</p> <p>支出費目 : 建-25 建設改良費(北中振整備)</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>工事場所 : 枚方市 北中振 3 丁目 地内</p> <p>路線河川名 : 市道 北中振 1・1 3 号線 他</p> <p>工事名 : 北中振 3 丁目口径250mm配水管整備工事</p> <p>:</p> <p>:</p>																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">区 分</th> <th style="width: 20%;">金 額</th> <th style="width: 50%;">摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工事価格</td> <td style="text-align: right;">21,790,000 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>消費税相当額</td> <td style="text-align: right;">2,179,000 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>工事費</td> <td style="text-align: right;">23,969,000 円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		区 分	金 額	摘 要	工事価格	21,790,000 円		消費税相当額	2,179,000 円		工事費	23,969,000 円																	
区 分	金 額	摘 要																											
工事価格	21,790,000 円																												
消費税相当額	2,179,000 円																												
工事費	23,969,000 円																												

工 事 概 要

建設改良費（整備）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 2 5 0	m	5 6 . 9
設置工	仕切弁 φ 2 5 0	箇所	2
撤去工	C I P φ 2 5 0	m	5 7
仮設給水替工		式	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ250本管工事（整備）							(2,235,379) 3,065,223	
	材料費			式	1	(2,235,379) 2,434,879	(2,235,379) 2,434,879	
	土工			式	1	293,558	293,558	
	管工			式	1	336,786	336,786	
仮設給水替工事（整備）							(5,174,563) 8,471,793	
	材料費			式	1	(3,460,042) 3,648,942	(3,460,042) 3,648,942	
	土工			式	1	898,455	898,455	
	管工			式	1	(1,714,521) 3,924,396	(1,714,521) 3,924,396	
φ250本管撤去工事（整備）							(111,130) 516,134	
	材料費			式	1	(86,248) 86,248	(86,248) 86,248	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(7,521,072) 12,525,050	
共通仮設費				式	1		1,420,742	
	共通仮設費率計算額			式	1		1,414,000	
	共通仮設費 積上額計			式	1		6,742	
		運搬費		式	1		6,742	
			運搬費	式	1		6,742	
純工事費				式	1		13,945,792	
	現場管理費			式	1		4,256,000	
		現場管理費率計算額		式	1		4,256,000	
工事原価				式	1		18,201,792	

