

設 計 書

1.	工 事 名 称	藤阪小学校管理棟外壁他改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市藤阪南町一丁目40-1
3.	工 期	契約締結日から 平成 28年 10月 14日まで
4.	設 計 概 要	<ul style="list-style-type: none">・外壁改修・理科室、準備室内装改修・家庭科室内装改修 上記に伴う電気設備工事、機械設備工事

(第二葉)

藤阪小学校管理棟外壁他改修工事

予定価格積算内訳書

総 合 計	金	60,917,400	円
工 事 価 格	金	56,405,000	円
消費税相当額	金	4,512,400	円

名 称

藤阪小学校管理棟外壁他改修工事

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費						
I	建築工事		1	式		33,104,458	
II	電気設備工事		1	式		6,825,671	
III	機械設備工事		1	式		3,682,425	
	直接工事費計					43,612,554	
	共通費						
I	共通仮設費		1	式		1,719,599	
II	現場管理費		1	式		5,824,411	
III	一般管理費		1	式		5,248,662	
	共通費計					12,792,672	
	合計					56,405,226	
	設計金額(工事価格)	千円未満切り捨て				56,405,000	
	消費税等相当額					4,512,400	
	総合計(工事費)					60,917,400	

名 称

藤阪小学校管理棟外壁他改修工事

No. 2

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I	建築工事						
A1	外壁改修工事		1	式		11,915,079	
A2	理科室・準備室内装改修工事		1	式		9,830,847	
A3	家庭科室内装改修工事		1	式		11,358,532	
	合計					33,104,458	

名 称

藤阪小学校管理棟外壁他改修工事

No. 3

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A 1	外壁改修工事						
1	直接仮設工事		1	式		2,798,270	
2	外壁改修工事		1	式		4,003,369	
3	建具工事		1	式		2,658,581	
4	塗装改修工事		1	式		622,310	
5	その他工事		1	式		1,183,010	
6	撤去・処分費		1	式		649,539	
	合計					11,915,079	

名 称

藤阪小学校管理棟外壁他改修工事

No. 4

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A 2	理科室・準備室内装改修工事						
1	直接仮設工事		1	式		482,989	
2	建具工事		1	式		2,248,300	
3	内装改修工事		1	式		614,735	
4	塗装改修工事		1	式		693,389	
5	その他工事		1	式		5,166,700	
6	撤去・処分費		1	式		624,734	
	合計					9,830,847	

名 称

藤阪小学校管理棟外壁他改修工事

No. 5

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A 3	家庭科室内装改修工事						
1	直接仮設工事		1	式		353,940	
2	建具工事		1	式		1,387,700	
3	内装改修工事		1	式		514,131	
4	塗装改修工事		1	式		367,407	
5	その他工事		1	式		7,880,808	
6	撤去・処分費		1	式		854,546	
	合計					11,358,532	

名称

藤阪小学校管理棟外壁他改修工事

No. 1

[illegible]

名 称

藤阪小学校管理棟外壁他改修工事

No. 1

[illegible]

名 称

藤阪小学校管理棟外壁他改修工事

No. 2

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ	機械設備工事						
	【屋外】						
1	排水設備工事		1	式		584,080	
2	撤去工事		1	式		44,100	
	【理科室＋廊下】						
3	給水設備工事		1	式		723,770	
4	排水設備工事		1	式		591,440	
5	ガス設備工事		1	式		220,795	
6	撤去工事		1	式		90,300	
	【家庭科室】						
7	給水設備工事		1	式		616,830	
8	排水設備工事		1	式		618,690	
9	ガス設備工事		1	式		119,420	
10	撤去工事		1	式		73,000	
	合計					3,682,425	