

(第一葉)

# 設 計 書

1.	工 事 名 称	樟葉西小学校家庭科室他改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市楠葉並木一丁目11-1
3.	工 期	契約締結日から 平成 28年 9月 30日まで
4.	設 計 概 要	・家庭科室改修工事 理科室改修工事 上記に伴う電気設備工事、機械設備工事

(第二葉)

樟葉西小学校家庭科室他改修工事

予定価格積算内訳書

総合計 金 46,850,400 円

---

工事価格 金 43,380,000 円

---

消費税相当額 金 3,470,400 円

---



名 称

樟葉西小学校家庭科室他改修工事

No. 2

	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
I	建築工事						
i	家庭科室改修工事		1	式		14,881,427	
ii	理科室改修工事		1	式		12,228,318	
	合計					27,109,745	







	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
II	直接工事費(電気設備工事)						
	<b>(家庭科室)</b>						
1	受変電設備		1	式		327,680	
2	電灯設備	(電灯分岐)	1	式		1,135,063	
		(コンセント分岐)	1	式		290,446	
3	構内情報通信網設備		1	式		166,328	
4	情報表示設備		1	式		3,152	
5	拡声設備		1	式		24,133	
6	TV共同受信設備		1	式		8,128	
7	火災報知設備		1	式		12,960	
8	構内配電線路		1	式		516,322	
	<b>(理科室)</b>						
9	電灯設備	(電灯分岐)	1	式		478,201	
		(コンセント分岐)	1	式		315,817	
10	構内情報通信網設備		1	式		24,524	
11	情報表示設備		1	式		7,980	
12	拡声設備		1	式		27,997	
13	TV共同受信設備		1	式		10,238	
14	火災報知設備		1	式		12,960	
	合計					3,361,929	





