

(第一葉)

# 設 計 書

1.	工 事 名 称	招提中学校教室棟トイレ改造工事
2.	施 工 場 所	枚方市招提東町二丁目1-12
3.	工 期	契約締結日から平成 28年 9月 30日まで
4.	設 計 概 要	<ul style="list-style-type: none"><li>・教室棟 1～4階トイレ改造</li><li>・上記に伴う電気設備工事、機械設備工事</li></ul>

(第二葉)

招提中学校教室棟トイレ改造工事

予定価格積算内訳書

総 合 計                      金                      44,551,080      円

---

工 事 価 格                      金                      41,251,000      円

---

消費税相当額                      金                      3,300,080      円

---







名 称

招提中学校教室棟トイレ改造工事

No. 2

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ	電気設備工事						
1	電灯コンセント設備		1	式		2,965,747	
	合計					2,965,747	



