

設 計 書

1.	工 事 名 称	春日小学校管理棟理科室他改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市高田二丁目15-10
3.	工 期	契約締結日から 平成 28年 9月 16日まで
4.	設 計 概 要	・理科室、準備室内装改修 上記に伴う電気設備工事、機械設備工事

(第二葉)

春日小学校管理棟理科室他改修工事

予定価格積算内訳書

総 合 計 金 20,590,200 円

工 事 価 格 金 19,065,000 円

消費税相当額 金 1,525,200 円

名 称 春日小学校管理棟理科室他改修工事

No. 2

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I	建築工事						
1	直接仮設工事		1	式		393,416	
2	建具工事		1	式		609,545	
3	内装改修工事		1	式		938,650	
4	塗装改修工事		1	式		565,333	
5	その他工事		1	式		6,380,900	
6	撤去・処分費		1	式		617,160	
	合計					9,505,004	

名 称 春日小学校管理棟理科室他改修工事

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費						
Ⅲ	機械設備工事		1	式		2,792,525	
	合計					2,792,525	

名称 春日小学校管理棟理科室他改修工事

No. 2

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ	機械設備工事						
1	給水設備工事		1	式		533,600	
2	排水設備工事		1	式		1,005,590	
3	ガス設備工事		1	式		1,197,635	
4	撤去工事		1	式		55,700	
	合 計						
	合計					2,792,525	