

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	係 員			技術管理者

当初設計書

起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
決裁根拠： 4条1項 号別表第1.3 (3) 表18項		書類名： 建設改良工事・委託関係綴	

施工年度 : 平成 28年度
 支出費目 : 建一6 建設改良費(依頼)
 :
 :
 :

工事場所 : 野村元町 地内
 路線河川名 : 市道 中宮津田線
 工事名 : 野村元町口径150mm配水管移設工事 (第3 6 工区)
 :
 :

区 分	金 額	摘 要
工事価格	25, 159, 000円	
消費税相当額	2, 012, 720円	
工事費	27, 171, 720円	

工 事 概 要

建設改良費（依頼） 種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 1 5 0	m	1 5 5
設置工	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	4
	消火栓 φ 7 5	箇所	1
撤去工	C I P φ 1 5 0	m	1 5 2
給水接合替工		箇所	7
仮設給水替工		式	1

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管工事 (依頼)							(3,667,491) 5,817,777	
	材料費			式	1	(3,515,844) 3,755,124	(3,515,844) 3,755,124	
	土工			式	1	1,209,252	1,209,252	
	管工			式	1	(151,647) 853,401	(151,647) 853,401	
φ150消火栓設置工事 (依頼)							(208,437) 356,354	
	材料費			式	1	(207,849) 334,329	(207,849) 334,329	
	管工			式	1	(588) 22,025	(588) 22,025	
給水管接合替工事 (依頼)							(325,354) 777,888	
	土工			式	1	205,721	205,721	
	管工			式	1	(325,354) 572,167	(325,354) 572,167	

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管撤去工事 (依頼)							2,897,314	
	土工			式	1	2,661,206	2,661,206	
	管工			式	1	236,108	236,108	
φ150仮設本管工事 (依頼)							(812,996) 4,574,941	
	材料費			式	1	(812,996) 865,316	(812,996) 865,316	
	土工			式	1	1,338,258	1,338,258	
	管工			式	1	2,371,367	2,371,367	
仮設給水替工事 (依頼)							(35,161) 179,312	
	管工			式	1	(35,161) 179,312	(35,161) 179,312	
直接工事費計							(5,049,439) 14,603,586	

本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(5,049,439) 14,603,586	
共通仮設費				式	1		3,009,760	
		共通仮設費率計算額		式	1		1,744,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		1,265,760	
		運搬費		式	1		5,760	
			運搬費 仮設材	式	1		5,760	
		安全費		式	1		1,260,000	
			安全費 交通整理員 夜間		1		1,260,000	
純工事費				式	1		17,613,346	
		現場管理費		式	1		3,862,000	

