

# 設 計 書

1.	工 事 名 称	山之上小学校管理棟理科室他改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市山之上1丁目32-1
3.	工 期	契約締結日から 平成 28 年 9 月 15 日まで
4.	設 計 概 要	<ul style="list-style-type: none"><li>・理科室及び理科準備室 改修</li><li>・玄関、放送室、保健室 改修</li><li>・屋上改質アスファルトシート防水 改修</li></ul> 上記に伴う電気設備工事、機械設備工事

(第二葉)

山之上小学校管理棟理科室他改修工事

予定価格積算内訳書

総 合 計                      金                      24,118,560      円

---

工 事 価 格                      金                      22,332,000      円

---

消費税相当額                      金                      1,786,560      円

---



	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
I	建築工事						
A1	理科室改修						
A1-1	直接仮設工事		1	式		293,498	
A1-2	内装工事		1	式		1,179,312	
A1-3	建具工事		1	式		720,724	
A1-4	仕上工事		1	式		4,289,928	
A1-5	撤去・処分費		1	式		564,927	
	計					7,048,389	
A2	屋上改修工事						
A2-1	直接仮設工事		1	式		1,203,057	
A2-2	防水工事		1	式		4,037,130	
A2-3	その他工事		1	式		417,300	
A2-4	撤去・処分費		1	式		216,640	
	計					5,874,127	
	合計					12,922,516	



名称 山之上小学校管理棟理科室他改修工事

No. 2

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	電気設備工事						
1	理科室改修工事						
	1-1) 幹線設備		1	式		82,190	
	1-2) 電灯・コンセント設備		1	式		984,718	
	1-3) 弱電設備		1	式		88,388	
	計					1,155,296	
2	保健室・玄関・放送室改修工事						
	2-1) 電気設備		1	式		277,890	
	計					277,890	
3	撤去工事		1	式		104,431	
	計					104,431	
	合計					1,537,617	



