

決定単価

交通安全施設整備工事 (R2-02)			
No.	項目	単位	契約単価(税抜)
1	鏡面撤去 φ600	面	8,117
2	鏡面撤去 φ800	面	7,987
3	鏡面撤去 φ600 2面 補助金具共	組	10,009
4	鏡面撤去 φ800 2面 補助金具共	組	9,749
5	鏡面取替工 既設流用 φ600	面	23,915
6	鏡面取替工 既設流用 φ600 2面 補助金具取替	組	31,894
7	鏡面取替工 既設流用 φ800	面	23,915
8	鏡面取替工 既設流用 φ800 2面 補助金具取替	組	31,829
9	鏡面設置 φ600	面	96,656
10	鏡面設置 φ600 2面 補助金具共	組	200,083
11	鏡面設置 φ800	面	118,281
12	鏡面設置 φ800 2面 補助金具共	組	243,268
13	電柱共架金具取替工 φ76.3	箇所	42,186
14	電柱共架金具取替工 φ89.1	箇所	56,653
15	電柱共架金具取替工 既設流用	箇所	14,614
16	支柱,基礎設置 φ76.3 直柱 基礎 500*500*800	箇所	141,355
17	支柱,基礎設置 φ76.3 曲柱 基礎 500*500*800	箇所	147,409
18	支柱,基礎設置 φ76.3 直柱 基礎 500*500*1000	箇所	142,285
19	支柱,基礎設置 φ76.3 曲柱 基礎 500*500*1000	箇所	148,340
20	支柱,基礎設置 φ76.3 直柱 基礎 500*500*900	箇所	141,723
21	支柱,基礎設置 φ76.3 曲柱 基礎 500*500*900	箇所	147,777
22	支柱,基礎設置 φ89.1 直柱 基礎 500*500*1200	箇所	170,223
23	支柱,基礎設置 φ89.1 曲柱 基礎 500*500*1200	箇所	177,315
24	支柱,Co建込 φ76.3 直柱	箇所	80,136
25	支柱,Co建込 φ76.3 曲柱	箇所	85,845
26	支柱,Co建込 φ89.1 直柱	箇所	103,922
27	支柱,Co建込 φ89.1 曲柱	箇所	111,015

28	支柱撤去 φ76.3 直柱 h=4000	本	5,643
29	支柱撤去 φ76.3 曲柱 h=4000	本	5,611
30	支柱撤去 φ89.1 直柱 h=4400	本	5,416
31	支柱撤去 φ89.1 曲柱 h=4400	本	5,351
32	基礎コンクリート取り壊し	m3	79,628
33	交通指導員B	人	24,001

※契約単価については、取引に係る消費税及び地方消費税額を含まない。