

決定単価

交通安全施設整備工事 (R3-01)			
No.	項目	単位	単価 (円：税抜)
1	鏡面撤去 φ600	面	7,872
2	鏡面撤去 φ800	面	7,635
3	鏡面撤去 φ600 2面 補助金具共	組	9,435
4	鏡面撤去 φ800 2面 補助金具共	組	8,961
5	鏡面取替工 既設流用 φ600	面	23,842
6	鏡面取替工 既設流用 φ600 2面 補助金具取替	組	31,796
7	鏡面取替工 既設流用 φ800	面	23,842
8	鏡面取替工 既設流用 φ800 2面 補助金具取替	組	31,669
9	鏡面設置 φ600	面	94,671
10	鏡面設置 φ600 2面 補助金具共	組	195,713
11	鏡面設置 φ800	面	115,769
12	鏡面設置 φ800 2面 補助金具共	組	237,784
13	電柱共架金具撤去 φ76.3	箇所	6,099
14	電柱共架金具撤去 φ89.1	箇所	5,861
15	電柱共架金具取替工 既設流用	箇所	14,543
16	電柱共架金具設置 φ76.3	箇所	35,235
17	電柱共架金具設置 φ89.1	箇所	49,477
18	支柱.基礎設置 φ76.3 直柱 基礎 500*500*800	箇所	139,021
19	支柱.基礎設置 φ76.3 曲柱 基礎 500*500*800	箇所	144,739
20	支柱.基礎設置 φ76.3 直柱 基礎 500*500*1000	箇所	140,012
21	支柱.基礎設置 φ76.3 曲柱 基礎 500*500*1000	箇所	145,730
22	支柱.基礎設置 φ76.3 直柱 基礎 500*500*900	箇所	139,422
23	支柱.基礎設置 φ76.3 曲柱 基礎 500*500*900	箇所	145,139
24	支柱.基礎設置 φ89.1 直柱 基礎 500*500*1200	箇所	167,378
25	支柱.基礎設置 φ89.1 曲柱 基礎 500*500*1200	箇所	174,489
26	支柱.Co建込 φ76.3 直柱	箇所	77,201
27	支柱.Co建込 φ76.3 曲柱	箇所	82,919

28	支柱.Co建込 φ89.1 直柱	箇所	99,566
29	支柱.Co建込 φ89.1 曲柱	箇所	106,677
30	支柱撤去 φ76.3 直柱 h=4000	本	5,100
31	支柱撤去 φ76.3 曲柱 h=4000	本	5,044
32	支柱撤去 φ89.1 直柱 h=4400	本	4,722
33	支柱撤去 φ89.1 曲柱 h=4400	本	4,614
34	基礎コンクリート取り壊し	m3	78,458
35	ラバーポール設置 h=400	本	40,130
36	ラバーポール設置 h=800	本	44,961
37	交通指導員B	人	24,263

※契約単価については、取引に係る消費税及び地方消費税額を含まない。