

(第一葉)

## 設 計 書

1.	工 事 名 称	山之上・樟葉小学校給水・消火設備更新工事
2.	施 工 場 所	枚方市山之上1丁目32-1 他
3.	工 期	契約締結日から 平成 28年 10月 14日まで
4.	設 計 概 要	山之上、樟葉小学校 給水・消火設備更新工事に伴う機械設備工事一式,電気設備工事一式

(第二葉)

山之上・樟葉小学校給水・消火設備更新工事 予定価格積算内訳書

総 合 計 金 52,930,800 円

---

工 事 価 格 金 49,010,000 円

---

消費税相当額 金 3,920,800 円

---

名称 山之上・樟葉小学校給水・消火設備更新工事

No. 1

費目	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	<b>【直接工事費】</b>						
I	機械設備工事		1	式		32,994,420	
II	電気設備工事		1	式		6,847,865	
	小計					39,842,285	
	<b>【共通費】</b>						
I	共通仮設費		1	式		739,680	
II	現場管理費		1	式		4,090,968	
III	一般管理費		1	式		4,337,741	
	小計					9,168,389	
	合計					49,010,674	
	設計金額(工事価格)	千円以下切り捨て				49,010,000	
	消費税等相当額					3,920,800	
	総合計(工事費)					52,930,800	

名称 山之上・樟葉小学校給水・消火設備更新工事

No. 2

費目	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
I	機械設備工事【直接工事費】						
1	機械設備工事						
(1)	山之上小学校						
①	給水設備		1	式		10,011,160	
②	排水設備		1	式		325,320	
③	消火設備		1	式		1,131,940	
④	撤去工事		1	式		814,000	
	小計					12,282,420	
(2)	樟葉小学校						
①	給水設備		1	式		17,037,290	
②	排水設備		1	式		320,090	
③	消火設備		1	式		2,134,620	
④	撤去工事		1	式		1,220,000	
	小計					20,712,000	
	合計					32,994,420	

名 称 山之上・樟葉小学校給水・消火設備更新工事

No. 2

	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
Ⅱ	電気設備工事						
1	電気設備工事						
(1)	山之上小学校						
①	動力設備工事		1	式		1,728,830	
②	構内配電線路工事		1	式		332,824	
③	撤去工事		1	式		31,321	
	小 計					2,092,975	
(2)	樟葉小学校						
①	動力設備工事		1	式		4,406,108	
②	構内配電線路工事		1	式		295,101	
③	撤去工事		1	式		53,681	
	小 計					4,754,890	
	合 計					6,847,865	