

部 長	次 長	課 長	課長代理	係 長	係 員				技術管理者

# 当初設計書

起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
決裁根拠： 7条1項 号 別表第1, 3, (3)表18項		書類名： 建設改良工事・委託関係綴	

施工年度 : 平成 28年度  
 支出費目 : 建-2 建設改良費(依頼)  
 :  
 :  
 :

工事場所 : 枚方市 西船橋 2 丁目 地内  
 路線河川名 : 市道 船橋第26号線 他  
 工事名 : 船橋本町雨水支線整備工事に伴う配水管移設工事  
 :  
 :

区 分	金 額	摘 要
工事価格	5,428,000円	
消費税相当額	434,240円	
工事費	5,862,240円	

## 工 事 概 要

建設改良費（依頼）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 1 5 0	m	1 2
設置工	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	1
撤去工	D I P φ 1 5 0	m	1 3
仮設給水替工		式	1

# 直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管工事 (依頼)							( 521,306 ) 816,847	
	材料費			式	1	( 510,222 ) 578,842	( 510,222 ) 578,842	
	土工			式	1	152,417	152,417	
	管工			式	1	( 11,084 ) 85,588	( 11,084 ) 85,588	
φ150仮設本管工事 (依頼)							( 1,150,230 ) 2,227,936	
	材料費			式	1	( 1,150,230 ) 1,254,870	( 1,150,230 ) 1,254,870	
	土工			式	1	118,272	118,272	
	管工			式	1	854,794	854,794	
φ150本管撤去工事 (依頼)							194,665	
	土工			式	1	168,683	168,683	



# 本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		( 1,671,536 ) 3,239,448	
共通仮設費				式	1		488,648	
	共通仮設費率計算額			式	1		368,000	
	共通仮設費 積上額計			式	1		120,648	
		運搬費		式	1		648	
			運搬費	式	1		648	
		安全費		式	1		120,000	
			安全費	式	1		120,000	
純工事費				式	1		3,728,096	
	現場管理費			式	1		784,000	

