

(第一葉)

設 計 書

1.	工 事 名 称	香陽小学校管理棟外壁改修他工事
2.	施 工 場 所	枚方市香里ヶ丘十一丁目36-1
3.	工 期	契約締結日から 平成 28年 9月 30日まで
4.	設 計 概 要	<ul style="list-style-type: none">・管理棟外壁、外建具改修・渡り廊下棟外壁、外建具改修・教室棟内建具改修・渡り廊下屋根改修・上記に伴う電気設備工事

(第二葉)

香陽小学校管理棟外壁改修他工事

予定価格積算内訳書

総 合 計 金 74,653,920 円

工 事 価 格 金 69,124,000 円

消費税相当額 金 5,529,920 円

名 称

香陽小学校管理棟外壁改修他工事

No. 5

	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
I	建築工事						
A4	渡り廊下改修工事						
A4-1	直接仮設工事		1	式		184,680	
A4-2	屋根他工事		1	式		1,416,446	
A4-3	撤去・処分費		1	式		271,630	
	A4計					1,872,756	
	合計					54,577,534	

名 称 香陽小学校管理棟外壁改修他工事(電気設備工事)

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
II	電気設備工事						
1	電灯設備工事(管理棟)		1	式		296,310	
2	コンセント設備工事(管理棟)		1	式		148,206	
3	構内交換設備工事(管理棟)		1	式		12,204	
4	情報通信網設備工事(管理棟)		1	式		11,413	
5	情報表示設備工事(管理棟)		1	式		115,240	
6	拡声設備工事(管理棟)		1	式		31,260	
7	換気設備工事(管理棟)		1	式		319,570	
8	自動火災報知設備工事(管理棟)		1	式		4,300	
9	防犯・入退出管理設備(管理棟)		1	式		45,200	
10	撤去・処分費(管理棟)		1	式		43,353	
	小計					1,027,056	
11	コンセント設備工事(教室棟)		1	式		82,694	
12	換気設備工事(教室棟)		1	式		116,460	
13	防犯・入退出管理設備(教室棟)		1	式		45,200	
	小計					244,354	
	合計					1,271,410	