
設計概要

設　　計　　書

工事名称

施工場所

穂谷川清掃工場第3プラント空調設備更新工事

枚方市田口五丁目１番１号

着工 契約締結日 竣工 平成　28年　7月　29日

１、1階エアコン設置

２、2階エアコン設置

３、3階エアコン設置

４、電源工事

工　　期



共通費

内訳書第4号参照

1

公共建築工事積算基準参照1

7,515,576

式

１、1階エアコン設置

計

1

1

金 10,801,080 円

内訳書第６号及び
公共建築工事積算基準参照

共通仮設費

現場管理費 公共建築工事積算基準参照

式 959,512

消費税相当　　金

式

式

４、電源工事

金　　　　額単位

1,355,749

数量

２、2階エアコン設置

３、3階エアコン設置

備　　　　　　考

一般管理費

計

内　　　　　容

工事価格　　　金

2,513,134

853,375

4,345,240 内訳書第2号参照

内訳書第5号参照

式 837,112

内訳書第3号参照

穂谷川清掃工場第3プラント空調設備更新工事 工事予定価格積算内訳書

円

円

名　　　　称

直接工事費

内訳書第1号参照1 式

802,240

1

1

1 式 124,100

式

５、発生材処分

212,960

1,340,662

総　合　計

10,028,000



数量

千円止メ

10,830,240総合計（工事費）

単位 金　　　　額

合計（工事価格） 10,028,710

1 式 802,240消費税相当額 8%

10,028,000

備　　　　　　考名　　　　称 内　　　　　容



備　　　　　考

1 式

内　　　訳　　　書

金 853,375 円
１、1階エアコン設置

合計 853,375

432,155

単位 単　　価 金　　　額

式 289,700

内　　　　容 数　量

1-2 男子ロッカー室 1

1 号

名　　　　称

第

大　要

1-1 保全控室

1-3 分析室

1 式 131,520



第

大　要

名　　　　称

517,865

金　　　額単　　価

合計

2-1 中央制御室

２

320,201

単位

２　2階エアコン設置

内　　　訳　　　書

4,345,240金 円

号

2-2 副中央制御室

2-3 データ処理室

備　　　　　考

1,002,158

内　　　　容 数　量

2-4仮眠室及び
   委託業者事務所

2,505,016

4,345,240



内　　　　容

第 ３ 号 内　　　訳　　　書

3-1 所長室、委託業者室
　　及び職員休憩室

1,355,749
大　要

合計 1,355,749

単位名　　　　称

３　3階エアコン設置

数　量

円

1 式

備　　　　　考

1,355,749

単　　価

金

金　　　額



号

数　量

円

単　　価 備　　　　　考

式

第 内　　　訳　　　書

837,112

４　電源工事

金　　　額

837,112

内　　　　容

4-1 電源工事

名　　　　称

合計 837,112

1

大　要

４

金

単位



廃材及び撤去品処分

合計 124,100

金　　　額名　　　　称 内　　　　容 数　量 単位 備　　　　　考

1 式 124,100

大　要 ５　発生材処分
金 124,100 円

第 ５ 号 内　　　訳　　　書

単　　価


