

## 令和4年度(2022年度) 工事発注予定表<変更>(第3四半期)

枚方市 総務部 契約課

※ 令和4年(2022年)10月1日現在であり、今後変更することがあります。

No.	工事名	工期 (月)	工事概要	工種	施工場所	入札方式又は 契約方式	備考
1	伊加賀地区雨水管整備工事	3	開削工 L=40m	土木	伊加賀緑町	制限付(一般)	時期、工期及び内容変更
2	出口3丁目他口径350mm以下配水管整備工事	25	口径350mm以下 L=310m(一部推進工法)	管	出口3丁目 他	制限付(低入札)	時期変更
3	香里団地保育所受変電設備改修工事	7	受変電設備改修	電気	香里ヶ丘2丁目8-1	制限付(一般)	時期及び工期変更
4	高度浄水施設無停電電源装置更新工事	16	無停電電源装置更新	電気	上野2丁目3-1	制限付(一般)	時期、工期及び入札方式変更
5	水室低区配水場他監視制御設備更新工事	16	監視制御設備更新(3施設)	電気	杉北町1丁目 2355-5 他	随意契約	時期及び工期変更
6	交北公園井戸ポンプ改修工事	3	施設整備	機械器具設置	交北4丁目	制限付(一般)	時期及び工期変更

## 令和4年度(2022年度) 工事発注予定表<変更>(第4四半期)

枚方市 総務部 契約課

※ 令和4年(2022年)10月1日現在であり、今後変更することがあります。

No.	工事名	工期 (月)	工事概要	工種	施工場所	入札方式又は 契約方式	備考
1	楠葉野田1丁目口径200mm以下配水管改良工事	8	口径200mm以下 L=380m	管	楠葉野田1丁目	制限付(一般)	内容変更
2	藤阪南町2丁目口径150mm以下配水管布設工事	3	口径150mm以下 L=610m	管	藤阪南町2丁目	制限付(一般)	時期及び 工期変更