

令和2年度 小規模工事 単価一覧

No. 1

番号	工 種	単位	単価 (円)	備考
1	第1種舗装工 人力 5/5/25	m ²	35,648	
2	第1種舗装工 人力 夜間 5/5/25	m ²	45,928	
3	第1種舗装工 機械撤去 人力舗設 5/5/25	m ²	24,494	
4	第1種舗装工 機械撤去 人力舗設 夜間 5/5/25	m ²	29,087	
5	第1種舗装工 機械施工 5/5/25	m ²	15,876	
6	第1種舗装工 機械施工 夜間 5/5/25	m ²	17,080	
7	第2種舗装工 人力 5/5/25 改質Ⅱ型	m ²	36,304	
8	第2種舗装工 人力 夜間 5/5/25 改質Ⅱ型	m ²	46,584	
9	第2種舗装工 機械撤去 人力舗設 5/5/25 改質Ⅱ型	m ²	25,151	
10	第2種舗装工 機械撤去 人力舗設 夜間 5/5/25 改質Ⅱ型	m ²	29,742	
11	第2種舗装工 機械施工 5/5/25 改質Ⅱ型	m ²	16,467	
12	第2種舗装工 機械施工 夜間 5/5/25 改質Ⅱ型	m ²	17,671	
13	第3種舗装工 人力 5/5/15 改質Ⅱ型	m ²	30,619	
14	第3種舗装工 人力 夜間 5/5/15 改質Ⅱ型	m ²	39,366	
15	第3種舗装工 機械撤去 人力舗設 5/5/15 改質Ⅱ型	m ²	21,695	
16	第3種舗装工 機械撤去 人力舗設 夜間 5/5/15 改質Ⅱ型	m ²	25,586	
17	第3種舗装工 機械施工 5/5/15 改質Ⅱ型	m ²	13,602	
18	第3種舗装工 機械施工 夜間 5/5/15 改質Ⅱ型	m ²	14,630	
19	第4種舗装工 人力 5/5/不陸整正	m ²	22,963	
20	第4種舗装工 人力 夜間 5/5/不陸整正	m ²	30,179	
21	第4種舗装工 機械撤去 人力舗設 5/5/不陸整正	m ²	16,970	
22	第4種舗装工 機械撤去 人力舗設 夜間 5/5/不陸整正	m ²	20,841	
23	第4種舗装工 機械施工 5/5/不陸整正	m ²	8,703	
24	第4種舗装工 機械施工 夜間 5/5/不陸整正	m ²	9,621	
25	第5種舗装工 人力 5/5/不陸整正 排水性	m ²	23,620	
26	第5種舗装工 人力 夜間 5/5/不陸整正 排水性	m ²	30,836	
27	第5種舗装工 機械撤去 人力舗設 5/5/不陸整正 排水性	m ²	17,559	
28	第5種舗装工 機械撤去 人力舗設 夜間 5/5/不陸整正 排水性	m ²	21,520	
29	第5種舗装工 機械施工 5/5/不陸整正 排水性	m ²	9,446	
30	第5種舗装工 機械施工 夜間 5/5/不陸整正 排水性	m ²	10,386	
31	第6種舗装工 人力 5/5/不陸整正 改質Ⅱ型	m ²	23,620	
32	第6種舗装工 人力 夜間 5/5/不陸整正 改質Ⅱ型	m ²	30,836	
33	第6種舗装工 機械撤去 人力舗設 5/5/不陸整正 改質Ⅱ型	m ²	17,559	
34	第6種舗装工 機械撤去 人力舗設 夜間 5/5/不陸整正 改質Ⅱ型	m ²	21,453	
35	第6種舗装工 機械施工 5/5/不陸整正 改質Ⅱ型	m ²	9,315	

※ 上記の単価には、消費税相当額が含まれておりません。

令和2年度 小規模工事 単価一覧

No. 2

番号	工 種	単位	単価 (円)	備考
36	第6種舗装工 機械施工 夜間 5/5/不陸整正 改質Ⅱ型	m ²	10,233	
37	第7種舗装工 人力 5/25	m ²	29,306	
38	第7種舗装工 人力 夜間 5/25	m ²	38,273	
39	第7種舗装工 機械撤去 人力舗設 5/25	m ²	18,305	
40	第7種舗装工 機械撤去 人力舗設 夜間 5/25	m ²	21,520	
41	第7種舗装工 機械施工 5/25	m ²	11,896	
42	第7種舗装工 機械施工 夜間 5/25	m ²	12,705	
43	第8種舗装工 人力 5/10	m ²	21,234	
44	第8種舗装工 人力 夜間 5/10	m ²	27,993	
45	第8種舗装工 機械撤去 人力舗設 5/10	m ²	13,142	
46	第8種舗装工 機械撤去 人力舗設 夜間 5/10	m ²	15,790	
47	第8種舗装工 機械施工 5/10	m ²	7,435	
48	第8種舗装工 機械施工 夜間 5/10	m ²	8,069	
49	第9種舗装工 人力 5/5	m ²	18,894	
50	第9種舗装工 人力 夜間 5/5	m ²	25,151	
51	第9種舗装工 機械撤去 人力舗設 5/5	m ²	11,787	
52	第9種舗装工 機械撤去 人力舗設 夜間 5/5	m ²	14,411	
53	第9種舗装工 機械施工 5/5	m ²	6,100	
54	第9種舗装工 機械施工 夜間 5/5	m ²	6,692	
55	第10種舗装工 人力 5/不陸整正	m ²	16,731	
56	第10種舗装工 人力 夜間 5/不陸整正	m ²	22,525	
57	第10種舗装工 機械撤去 人力舗設 5/不陸整正	m ²	10,583	
58	第10種舗装工 機械撤去 人力舗設 夜間 5/不陸整正	m ²	13,187	
59	第10種舗装工 機械施工 5/不陸整正	m ²	4,722	
60	第10種舗装工 機械施工 夜間 5/不陸整正	m ²	5,247	
61	第11種舗装工 人力 4/5	m ²	14,127	
62	第11種舗装工 人力 夜間 4/5	m ²	18,720	
63	第11種舗装工 機械撤去 人力舗設 4/5	m ²	10,650	
64	第11種舗装工 機械撤去 人力舗設 夜間 4/5	m ²	13,209	
65	第11種舗装工 機械施工 4/5	m ²	6,953	
66	第11種舗装工 機械施工 夜間 4/5	m ²	8,024	
67	第12種舗装工 人力 4/不陸整正	m ²	11,941	
68	第12種舗装工 人力 夜間 4/不陸整正	m ²	16,007	
69	第12種舗装工 機械撤去 人力舗設 4/不陸整正	m ²	9,467	
70	第12種舗装工 機械撤去 人力舗設 夜間 4/不陸整正	m ²	11,983	

※ 上記の単価には、消費税相当額が含まれておりません。

令和2年度 小規模工事 単価一覧

No. 3

番号	工 種	単位	単価 (円)	備考
71	第12種舗装工 機械施工 4/不陸整正	m ²	4,876	
72	第12種舗装工 機械施工 夜間 4/不陸整正	m ²	5,510	
73	第13種舗装工 人力 4/0	m ²	4,897	
74	第13種舗装工 人力 夜間 4/0	m ²	5,991	
75	第13種舗装工 機械施工 4/0	m ²	3,366	
76	第13種舗装工 機械施工 夜間 4/0	m ²	3,541	
77	第14種舗装工 人力 4/0 改質Ⅱ型	m ²	5,379	
78	第14種舗装工 人力 夜間 4/0 改質Ⅱ型	m ²	6,472	
79	第14種舗装工 機械施工 4/0 改質Ⅱ型	m ²	3,760	
80	第14種舗装工 機械施工 夜間 4/0 改質Ⅱ型	m ²	4,021	
81	第15種舗装工 人力 4/0 排水性	m ²	5,401	
82	第15種舗装工 人力 夜間 4/0 排水性	m ²	6,580	
83	第15種舗装工 機械施工 4/0 排水性	m ²	3,103	
84	第15種舗装工 機械施工 夜間 4/0 排水性	m ²	3,345	
85	第16種舗装工 人力 4/5 既設未舗装	m ²	10,343	
86	第16種舗装工 機械撤去 人力舗設 4/5 既設未舗装	m ²	8,594	
87	第16種舗装工 機械施工 4/5 既設未舗装	m ²	6,822	
88	第17種舗装工 人力 4/3 透水性舗装 既設未舗装	m ²	8,900	
89	第18種舗装工 人力 4/3 透水性舗装	m ²	13,098	
90	第18種舗装工 人力 夜間 4/3 透水性舗装	m ²	17,626	
91	第18種舗装工 機械撤去 人力舗設 4/3 透水性舗装	m ²	10,037	
92	第18種舗装工 機械撤去 人力舗設 夜間 4/3 透水性舗装	m ²	12,683	
93	第18種舗装工 機械施工 4/3 透水性舗装	m ²	5,859	
94	第18種舗装工 機械施工 夜間 4/3 透水性舗装	m ²	7,062	
95	切削オーパ-レイ工 切削深5cm 改質Ⅱ型	m ²	5,640	
96	切削オーパ-レイ工 夜間 切削深5cm 改質Ⅱ型	m ²	6,166	
97	切削オーパ-レイ工 切削深5cm 排水性	m ²	5,553	
98	切削オーパ-レイ工 夜間 切削深5cm 排水性	m ²	6,100	
99	アスカフ設置工	m	2,536	
100	視覚障害者誘導用ブロック工 線状・点状	m ²	24,275	
101	組合せブロック取替工 t=6cm 新材	m ²	12,290	
102	組合せブロック取替工 夜間 t=6cm 新材	m ²	14,980	
103	組合せブロック取替工 t=6cm ブロック再利用	m ²	8,484	
104	組合せブロック取替工 夜間 t=6cm ブロック再利用	m ²	12,158	
105	組合せブロック取替工 t=8cm 新材	m ²	12,727	

※ 上記の単価には、消費税相当額が含まれておりません。

令和2年度 小規模工事 単価一覧

No. 4

番号	工 種	単位	単価 (円)	備考
106	組合せブロック取替工 夜間 t=8cm 新材	m ²	15,483	
107	組合せブロック取替工 t=8cm ブロック再利用	m ²	8,484	
108	組合せブロック取替工 夜間 t=8cm ブロック再利用	m ²	12,224	
109	舗装版切断工 アスファルト舗装版 t<15cm	m	1,083	
110	舗装版切断工 夜間 アスファルト舗装版 t<15cm	m	1,374	
111	舗装版切断工 コンクリート舗装版 t<15cm	m	2,230	
112	舗装版切断工 夜間 コンクリート舗装版 t<15cm	m	2,689	
113	舗装版破碎工 人力破碎 アスファルト舗装版 40<t≤100mm 積込あり	m ²	8,790	
114	残塊処分工 (アスファルト塊)	m ³	18,522	
115	残塊処分工 (コンクリート塊)	m ³	21,192	
116	U型側溝工 (既設取替) 180×180	m	11,874	
117	U型側溝工 (既設取替) 240×240	m	15,045	
118	U型側溝工 (既設取替) 300×300	m	21,737	
119	U型側溝工 (既設取替) 添打ちコンクリート 180×180	m	20,033	
120	U型側溝工 (既設取替) 添打ちコンクリート 240×240	m	24,494	
121	U型側溝工 (既設取替) 添打ちコンクリート 300×300	m	33,462	
122	側溝工 (既設取替) 200×200	m	46,146	
123	側溝工 (既設取替) 250×250	m	53,145	
124	側溝工 (既設取替) 300×300	m	73,922	
125	L型側溝工 (既設取替) 250B	m	34,335	
126	L型側溝工 (既設取替) 250A	m	31,274	
127	横断側溝工 (固定式) 200×200	m	70,423	
128	横断側溝工 (固定式) 250×250	m	80,703	
129	横断側溝工 (固定式) 300×300	m	106,073	
130	横断側溝工 (固定式・既設取替) 200×200	m	80,922	
131	横断側溝工 (固定式・既設取替) 250×250	m	92,950	
132	横断側溝工 (固定式・既設取替) 300×300	m	123,353	
133	横断側溝蓋取替工 (固定式) W=200	m	55,552	
134	横断側溝蓋取替工 (固定式) W=250	m	59,051	
135	横断側溝蓋取替工 (固定式) W=300	m	68,017	
136	横断側溝蓋取替工 (固定式) W=350	m	70,393	
137	横断側溝蓋取替工 (固定式) W=400	m	76,547	
138	街渠工 (既設取替) W=500	m	15,833	
139	街渠工 (既設取替) W=350	m	11,810	
140	集水樹工 400×300×600	箇所	116,134	

※ 上記の単価には、消費税相当額が含まれておりません。

令和2年度 小規模工事 単価一覧

No. 5

番号	工 種	単位	単価 (円)	備考
141	集水柵工 500×500×800	箇所	197,058	
142	集水柵工 (既設取替) 400×300×600	箇所	141,724	
143	集水柵工 (既設取替) 500×500×800	箇所	251,518	
144	集水柵蓋取替工 400×300	箇所	40,897	
145	集水柵蓋取替工 500×500	箇所	62,768	
146	植樹柵取替工 (ブロック取替)	箇所	40,240	
147	植樹柵取替工 (ブロック再利用)	箇所	34,554	
148	縁石工 (既設取替) 歩道乗入部 180/190×100×600	m	18,063	
149	縁石工 (既設取替) 180/205×250×600	m	20,841	
150	横断防止柵工 H=0.8m	m	17,671	
151	転落防止柵工 H=1.1m	m	21,737	
152	樹木根切工	本	19,901	
153	防草シート設置工	m ²	4,767	
154	板柵工 H=0.6m (土砂流出防止マット)	m	17,112	
155	板柵工 H=0.8m (土砂流出防止マット)	m	25,860	
156	板柵工 H=1.0m (土砂流出防止マット)	m	31,000	
157	板柵撤去工 処分共	m	7,150	
158	軽量鋼矢板工Ⅱ型 L=1.0m 根入れ長0.7m	m	58,175	
159	軽量鋼矢板工Ⅱ型 L=1.5m 根入れ長1.05m	m	61,674	
160	軽量鋼矢板工Ⅱ型 L=2.0m 根入れ長1.50m	m	65,830	
161	軽量鋼矢板工Ⅱ型 L=2.5m 根入れ長1.85m	m	69,766	
162	軽量鋼矢板工Ⅱ型 L=3.0m 根入れ長2.20m	m	73,486	
163	軽量鋼矢板工Ⅱ型 L=3.5m 根入れ長2.55m	m	80,047	
164	張りコンクリート工 (早強) t=5cm	m ²	8,681	
165	張りコンクリート工 (早強) t=10cm	m ²	13,732	
166	張りコンクリート工 (既設取替) 早強 t=5cm	m ²	10,628	
167	張りコンクリート工 (既設取替) 早強 t=10cm	m ²	17,648	
168	河床張り工 コンクリート厚10cm 栗石厚15cm	m ²	19,770	
169	河床張り工 コンクリート厚20cm 栗石厚15cm	m ²	29,742	
170	コンクリート擁壁工 H=400	m	32,149	
171	コンクリート擁壁工 H=600	m	50,521	
172	コンクリート擁壁工 H=900	m	81,577	
173	コンクリート擁壁工 (既設取替) H=400	m	36,304	
174	コンクリート擁壁工 (既設取替) H=600	m	58,175	
175	コンクリート擁壁工 (既設取替) H=900	m	92,733	

※ 上記の単価には、消費税相当額が含まれておりません。

令和2年度 小規模工事 単価一覧

No. 6

番号	工 種	単位	単価 (円)	備考
176	嵩上げ工 H=300	m	27,556	
177	嵩上げ工 H=500	m	40,240	
178	空洞ﾌﾞﾛｯｸ積工 H=400 差し筋アンカー	m	10,124	
179	空洞ﾌﾞﾛｯｸ積工 H=600 差し筋アンカー	m	13,296	
180	空洞ﾌﾞﾛｯｸ積工 H=800 差し筋アンカー	m	17,735	
181	U型水路工 360×360	m	25,151	
182	U型水路工 450×450	m	31,274	
183	暗渠排水管渠工 耐圧ドレーン 内径φ80	m	8,397	
184	硬質塩ビ管渠工 ｺﾞﾑ輪受口 φ150	m	21,871	
185	硬質塩ビ管渠工 ｺﾞﾑ輪受口 φ200	m	28,650	
186	硬質塩ビ管渠工 ｺﾞﾑ輪受口 φ250	m	32,368	
187	硬質塩ビ管渠工 ｺﾞﾑ輪受口 φ300	m	36,961	
188	硬質塩ビ管渠工 ｺﾞﾑ輪受口 φ350	m	41,116	
189	硬質塩ビ管渠工 夜間 ｺﾞﾑ輪受口 φ150	m	27,119	
190	硬質塩ビ管渠工 夜間 ｺﾞﾑ輪受口 φ200	m	35,210	
191	硬質塩ビ管渠工 夜間 ｺﾞﾑ輪受口 φ250	m	36,523	
192	硬質塩ビ管渠工 夜間 ｺﾞﾑ輪受口 φ300	m	43,742	
193	硬質塩ビ管渠工 夜間 ｺﾞﾑ輪受口 φ350	m	48,114	
194	強化ﾌﾞﾗｽｯｸ複合管渠工 外圧2種 φ200	m	34,335	
195	強化ﾌﾞﾗｽｯｸ複合管渠工 外圧2種 φ250	m	38,054	
196	強化ﾌﾞﾗｽｯｸ複合管渠工 外圧2種 φ300	m	45,491	
197	強化ﾌﾞﾗｽｯｸ複合管渠工 外圧2種 φ350	m	50,958	
198	強化ﾌﾞﾗｽｯｸ複合管渠工 夜間 外圧2種 φ200	m	39,586	
199	強化ﾌﾞﾗｽｯｸ複合管渠工 夜間 外圧2種 φ250	m	43,523	
200	強化ﾌﾞﾗｽｯｸ複合管渠工 夜間 外圧2種 φ300	m	50,521	
201	強化ﾌﾞﾗｽｯｸ複合管渠工 夜間 外圧2種 φ350	m	58,613	
202	管渠工 HP φ150	m	51,177	
203	管渠工 夜間 HP φ150	m	62,768	
204	組立式1号人孔設置工 雨水・T-14	基	489,915	
205	組立式1号人孔設置工 雨水・T-25	基	503,038	
206	組立式1号人孔設置工 汚水・T-14	基	503,038	
207	組立式1号人孔設置工 汚水・T-25	基	516,160	
208	組立式1号人孔設置工 夜間 雨水・T-14	基	520,535	
209	組立式1号人孔設置工 夜間 雨水・T-25	基	535,845	
210	組立式1号人孔設置工 夜間 汚水・T-14	基	538,031	

※ 上記の単価には、消費税相当額が含まれておりません。

令和2年度 小規模工事 単価一覧

No. 7

番号	工 種	単位	単価 (円)	備考
211	組立式1号人孔設置工 夜間	汚水・T-25	基	551,154
212	人孔ﾌﾞｯｸ据付工	斜壁・直壁	個	24,930
213	人孔ﾌﾞｯｸ据付工 夜間	斜壁・直壁	個	34,335
214	人孔ﾌﾞｯｸ撤去工	斜壁・直壁	個	12,486
215	人孔ﾌﾞｯｸ撤去工 夜間	斜壁・直壁	個	17,166
216	ｽﾌﾟ 人孔蓋取替工	T-14	箇所	273,389
217	ｽﾌﾟ 人孔蓋取替工	T-25	箇所	286,512
218	ｽﾌﾟ 人孔蓋取替工 夜間	T-14	箇所	328,069
219	ｽﾌﾟ 人孔蓋取替工 夜間	T-25	箇所	341,189
220	継手接続工		箇所	7,346
221	足掛金物設置工	W=300mm×φ19mm	本	10,694
222	足掛金物撤去工		本	2,208
223	公共汚水柵設置工	T=14 ﾛｯｸ式	箇所	88,577
224	公共汚水柵設置工	T=25 ﾛｯｸ式	箇所	90,108
225	公共汚水柵設置工 夜間	T=14 ﾛｯｸ式	箇所	98,419
226	公共汚水柵設置工 夜間	T=25 ﾛｯｸ式	箇所	99,950
227	公共汚水柵設置工	鉄蓋 支給	箇所	46,802
228	公共汚水柵設置工 夜間	鉄蓋 支給	箇所	56,646
229	公共汚水柵設置工 (既設取替)	T=14 ﾛｯｸ式	箇所	88,795
230	公共汚水柵設置工 (既設取替)	T=25 ﾛｯｸ式	箇所	90,327
231	公共汚水柵設置工 (既設取替) 夜間	T=14 ﾛｯｸ式	箇所	99,512
232	公共汚水柵設置工 (既設取替) 夜間	T=25 ﾛｯｸ式	箇所	101,044
233	公共汚水柵設置工 (既設取替)	鉄蓋 支給	箇所	47,022
234	公共汚水柵設置工 (既設取替) 夜間	鉄蓋 支給	箇所	57,738
235	支管取付工	φ150 本管ｺﾝｸﾘｰﾄ材	箇所	38,490
236	支管取付工	φ150 本管塩ビ材	箇所	34,991
237	支管取付工 夜間	φ150 本管ｺﾝｸﾘｰﾄ材	箇所	42,210
238	支管取付工 夜間	φ150 本管塩ビ材	箇所	38,273
239	人孔蓋取替工	円形工法 φ1000 蓋・受枠別途	箇所	187,434
240	人孔蓋取替工	円形工法 φ1280 蓋・受枠別途	箇所	229,647
241	人孔蓋取替工 夜間	円形工法 φ1000 蓋・受枠別途	箇所	244,956
242	人孔蓋取替工 夜間	円形工法 φ1280 蓋・受枠別途	箇所	288,699
243	人孔蓋取替工	超早強無収縮ﾓﾙﾄﾙ T-14 調整ﾘﾝｸﾞ 別途	箇所	161,846
244	人孔蓋取替工	超早強無収縮ﾓﾙﾄﾙ T-25 調整ﾘﾝｸﾞ 別途	箇所	174,969
245	人孔蓋取替工 (蓋・受枠別途)	超早強無収縮ﾓﾙﾄﾙ 調整ﾘﾝｸﾞ 別途	箇所	45,491

※ 上記の単価には、消費税相当額が含まれておりません。

令和2年度 小規模工事 単価一覧

No. 8

番号	工 種	単位	単価（円）	備考
246	人孔蓋取替工 夜間	超早強無収縮珪砂 調整リング 別途	箇所	173,000
247	人孔蓋取替工 夜間	超早強無収縮珪砂 T-25 調整リング 別途	箇所	186,124
248	人孔蓋取替工（蓋・受枠別途）夜間	超早強無収縮珪砂 調整リング 別途	箇所	56,646
249	人孔蓋用調整リング 設置工	600×50mm	箇所	19,267
250	人孔蓋用調整リング 設置工 夜間	600×50mm	箇所	23,620
251	人孔蓋用調整リング 設置工	600×100mm	箇所	23,400
252	人孔蓋用調整リング 設置工 夜間	600×100mm	箇所	27,775
253	人孔蓋用調整リング 設置工	材料 支給	箇所	12,158
254	人孔蓋用調整リング 設置工 夜間	材料 支給	箇所	16,731
255	コンクリート取壊し工	フレカ 積込共	m ³	60,145
256	コンクリート取壊し工 夜間	フレカ 積込共	m ³	69,766
257	残土処分工（土砂）運搬距離7km	機械積込 2tダンプトラック	m ³	24,494
258	人力掘削積込工	粘性土・砂・砂質土・埴質土	m ³	21,607
259	人力掘削積込工 夜間	粘性土・砂・砂質土・埴質土	m ³	32,368
260	機械掘削積込工（土砂）床掘	バックホウ0.2m ³ 級	m ³	3,651
261	機械掘削積込工（土砂）床掘 夜間	バックホウ0.2m ³ 級	m ³	4,942
262	盛土・埋め戻し工	真砂土	m ³	15,176
263	盛土・埋め戻し工 夜間	真砂土	m ³	17,823
264	盛土・埋め戻し工	改良土	m ³	7,456
265	盛土・埋め戻し工 夜間	改良土	m ³	10,102
266	盛土・埋め戻し工	RC-10	m ³	13,887
267	盛土・埋め戻し工 夜間	RC-10	m ³	16,532
268	土のう積工	小口並べ	m ²	24,494
269	土のう締切工	小口並べ	m ²	32,805
270	植生土のう積工	小口並べ	m ²	29,087
271	生コンクリートポンプ車打設工	無筋構造物 21-12-25H早強	m ³	57,082
272	生コンクリート人力投入打設工	無筋構造物 24-8-20H早強	m ³	63,206
273	水路浚渫工		m ³	18,129
274	水替工（作業時排水/1～2台）	口径50mm	日	19,420
275	水替工（作業時排水/1～2台）夜間	口径50mm	日	27,993
276	アルミ軽量鋼矢板土留工	複列 深さ2.0m以下	m	23,620
277	アルミ軽量鋼矢板土留工 夜間	複列 深さ2.0m以下	m	28,650
278	アルミ軽量鋼矢板土留工	複列 深さ2.5m以下	m	24,057
279	アルミ軽量鋼矢板土留工	複列 深さ3.5m以下	m	29,306
280	フェンス設置工（エキスパンドフェンス）	コンクリートブロック H=1.0m L=2.0m	m	20,140

※ 上記の単価には、消費税相当額が含まれておりません。

令和2年度 小規模工事 単価一覧

No. 9

番号	工 種	単位	単価 (円)	備考
281	フェンス設置工 (エキスパントフェンス) コンクリートブロック H=1.2m L=2.0m	m	22,525	
282	フェンス設置工 (エキスパントフェンス) コンクリートブロック H=1.5m L=2.0m	m	25,808	
283	フェンス設置工 (エキスパントフェンス) コンクリートブロック H=1.8m L=2.0m	m	32,149	
284	フェンス設置工 (エキスパントフェンス) コンクリートブロック H=3.0m L=2.0m	m	45,491	
285	フェンス設置工 (エキスパントフェンス) コンクリート削孔 H=1.0m L=2.0m	m	24,494	
286	フェンス設置工 (エキスパントフェンス) コンクリート削孔 H=1.2m L=2.0m	m	26,899	
287	フェンス設置工 (エキスパントフェンス) コンクリート削孔 H=1.5m L=2.0m	m	30,179	
288	フェンス設置工 (エキスパントフェンス) コンクリート削孔 H=1.8m L=2.0m	m	35,430	
289	フェンス撤去工 H=0.9~1.8m 処分場までの運搬含む	m	3,693	
290	門扉工 (片開き) コンクリートブロック W=1.0m H=1.0m	箇所	82,016	
291	門扉工 (片開き) コンクリートブロック W=1.0m H=1.2m	箇所	85,952	
292	門扉工 (片開き) コンクリートブロック W=1.0m H=1.5m	箇所	101,698	
293	門扉工 (片開き) コンクリートブロック W=1.0m H=1.8m	箇所	109,355	
294	門扉工 (片開き) コンクリート削孔 W=1.0m H=1.0m	箇所	88,577	
295	門扉工 (片開き) コンクリート削孔 W=1.0m H=1.2m	箇所	92,077	
296	門扉工 (片開き) コンクリート削孔 W=1.0m H=1.5m	箇所	103,231	
297	門扉工 (片開き) コンクリート削孔 W=1.0m H=1.8m	箇所	110,885	
298	縞鋼板設置・撤去工 縞鋼板 22mm 3尺×6尺	枚	5,576	
299	縞鋼板設置・撤去工 縞鋼板 22mm 4尺×8尺	枚	6,188	
300	縞鋼板設置・撤去工 夜間 縞鋼板 22mm 3尺×6尺	枚	5,838	
301	縞鋼板設置・撤去工 夜間 縞鋼板 22mm 4尺×8尺	枚	6,647	
302	公共汚水柵蓋取替工 T-14	箇所	62,113	
303	公共汚水柵蓋取替工 夜間 T-14	箇所	63,206	
304	公共汚水柵蓋取替工 T-25	箇所	64,737	
305	公共汚水柵蓋取替工 夜間 T-25	箇所	65,830	
306	目地板設置工	m ²	3,869	
307	型枠工 製作・設置・撤去	m ²	17,495	
308	舗装仮復旧工 人力 5/0	m ²	4,634	
309	舗装仮復旧工 人力 夜間 5/0	m ²	5,510	
310	張りコンクリート工 (早強) 5cm ポンプ車使用	m ²	8,266	
311	張りコンクリート工 (早強) 10cm ポンプ車使用	m ²	12,903	
312	張りコンクリート工 (既設取替) 早強 5cm ポンプ車使用	m ²	13,493	
313	張りコンクリート工 (既設取替) 早強 10cm ポンプ車使用	m ²	23,181	
314	縁石工 (再利用) 歩道乗入部 180/190×100×600	m	15,351	
315	縁石工 (再利用) 180/205×250×600	m	17,407	

※ 上記の単価には、消費税相当額が含まれておりません。

