

起案日 平成28年 月 日

決裁日 平成28年 月 日

(当初・第 回変更)

設 計 書

部 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	設 計	検 算

技術管理者

決裁根拠 第4条第1項 別表第1 3表(3)表18項

施 工 年 度 : 平成28年度

支 出 費 日 : 建設改良費

工 事 番 号 :

工 事 場 所 : 枚方市高塚町17-1

路 線 ・ 河 川 名 :

工 事 名 : 鷹塚山配水場更新工事 (建築工事)

完 成 期 限 : 平成29年4月28日

設 計 大 要

工事内容

- | | |
|-----------|-----|
| 1. 建築工事 | 1 式 |
| 2. 機械設備工事 | 1 式 |
| 3. 電気設備工事 | 1 式 |

設計金額

工 事 価 格	13,417,000 円
消費税相当額	1,073,360 円
工 事 費	14,490,360 円

鷹塚山配水場更新工事（建築工事）

工 種	名 称	形質寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
直接工事費	建築工事		1.0	式		7,506,808	第 1 号内訳書
	機械設備工事		1.0	式		629,430	第 2 号内訳書
	電気設備工事		1.0	式		815,170	第 3 号内訳書
	計		1.0	式		8,951,408	
	共通仮設費		1.0	式		926,051	第 4 号内訳書
	純工事費					9,877,459	
	現場管理費		1.0	式		2,170,881	
	工事原価					12,048,340	

