

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	係 員			技術管理者

当初設計書

起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
決裁根拠： 4条1項 号別表13 (3) 表18		書類名： 建設改良工事・委託関係綴	

施工年度 : 平成 28年度
 支出費目 : 建-19 建設改良費(依頼)
 :
 :
 :

工事場所 : 長尾台4丁目地内
 路線河川名 : 市道 日生長尾台第23号線 他
 工事名 : 長尾台口径75mm以下配水管移設工事 (第106工区)
 :
 :

区 分	金 額	摘 要
工事価格	4,880,000円	
消費税相当額	390,400円	
工事費	5,270,400円	

工 事 概 要

建設改良費（依頼）
種 別

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	PE φ 50	m	59
設置工	仕切弁 φ 50	箇所	1
撤去工	DIP φ 75	m	2
	HIVP φ 40	m	55
	HIVP φ 25	m	18
給水管接合替工		箇所	8
仮設給水替工		式	1

直接工事費内訳書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ50本管工事 (依頼)							(244,040) 832,353	
	材料費			式	1	(244,040) 300,810	(244,040) 300,810	
	土工			式	1	438,214	438,214	
	管工			式	1	93,329	93,329	
給水管接合替工事 (依頼)							(318,981) 734,379	
	土工			式	1	185,491	185,491	
	管工			式	1	(318,981) 548,888	(318,981) 548,888	
仮設給水替工事 (依頼)							(31,280) 149,653	
	管工			式	1	(31,280) 149,653	(31,280) 149,653	
φ40本管撤去工事 (依頼)							379,399	

直接工事費内訳書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	325,521	325,521	
	管工			式	1	53,878	53,878	
φ25私管撤去工事 (依頼)							111,883	
	土工			式	1	108,104	108,104	
	管工			式	1	3,779	3,779	
φ75本管撤去工事 (依頼)							24,523	
	土工			式	1	18,627	18,627	
	管工			式	1	5,896	5,896	
φ75仮設本管工事 (依頼)							56,799	
	土工			式	1	15,435	15,435	

本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(594,301) 2,720,688	
共通仮設費				式	1		555,104	
		共通仮設費率計算額		式	1		344,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		211,104	
		運搬費		式	1		1,104	
			運搬費	式	1		1,104	
		安全費		式	1		210,000	
			安全費	式	1		210,000	
純工事費				式	1		3,275,792	
		現場管理費		式	1		812,000	

