

起案日 平成28年 月 日

決裁日 平成28年 月 日

(当初・第 回変更)

設 計 書

部 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	設 計		検 算

技術管理者

決裁根拠 第4条第1項 別表第1 3表(3)表18項

施 工 年 度 : 平成28年度

支 出 費 日 : 建設改良費

工 事 番 号 :

工 事 場 所 : 枚方市磯島南町 1 1 - 1 磯島取水場 他2箇所

路 線 ・ 河 川 名 :

工 事 名 : 磯島取水場・高度浄水施設他場内監視設備及び魚類監視設備更新工事

完 成 期 限 : 平成29年3月15日

設 計 大 要

工事内容

- | | |
|---------------|-----|
| 1. 場内監視設備更新 | 1 式 |
| 2. 魚類監視設備更新 | 1 式 |
| 3. 上記に伴う工事・作業 | 1 式 |

設計金額

工 事 価 格	86,080,000 円
消費税相当額	6,886,400 円
工 事 費	92,966,400 円

本 工 事 内 訳 書

工 種	名 称	形質寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費 機器費	機器費		1	式		69,685,400	
直接工事費	材料費		1	式		1,414,771	
	労務費		1	式		7,302,800	
	複合工費		1	式		1,845,218	
	直接経費		1	式		70,138	
	直接工事費計			計		10,632,927	
間接工事費	共通仮設費					1,023,000	
純工事費				計		11,655,927	
	現場管理費		1	式		2,212,000	

本 工 事 内 訳 書

工 種	名 称	形質寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	間接工事費計			計		3,235,000	
工事原価						13,867,927	
	一般管理費		1	式		2,526,673	
工事価格						86,080,000	
消費税相当額						6,886,400	
工事費						92,966,400	