

建設コンサルタント請負契約
締結状況報告書（Ⅰ）
令和5年4月～6月

総括表 【 契約金額 90,000千円以上（議決案件除く） 】

1. 市長部局発注分 ※該当なし

2. 上下水道局発注分 ※該当なし

3. 市立ひらかた病院発注分 ※該当なし

総括表 【 契約金額 30,000千円以上90,000千円未満 】

1. 市長部局発注分 ※該当なし

2. 上下水道局発注分

(単位:円)

| 整理番号 | 業務名 | 入札方法 | 履行場所 | 契約金額 | 期間 | 受注者名 | 頁 |
|------|-------------------------|-------------------|----------------|------------|------------------------|----------------------|---|
| 1 | 中宮浄水場～春日受水場間送水管整備実施設計委託 | 制限付き一般競争入札(業務希望型) | 中宮北町～春日西町2丁目地内 | 35,440,680 | 自 R5.5.31 至 R6.3.15 | (株)新土木開発コンサルタント 大阪支店 | 3 |

3. 市立ひらかた病院発注分 ※該当なし

建設コンサルタント請負契約締結状況報告書

(30,000千円～90,000千円未満)

| | | | |
|---------|--|-------|-----------|
| 業 務 名 | 中宮浄水場～春日受水場間送水管整備実施設計委託 | | |
| 履行場所 | 枚方市中宮北町～春日西町2丁目地内 | | |
| 契約金額 | 金35,440,680円也 | | |
| 期 間 | 自 令和5年5月31日 至 令和6年3月15日 | | |
| 受注者名 | 大阪府箕面市桜ヶ丘4丁目6番12号 株式会社新土木開発コンサルタント 大阪支店 支店長 吉光 真人 | | |
| 入札年月日 | 令和5年5月11日 | 契約年月日 | 令和5年5月31日 |
| 入 札 方 法 | <input type="checkbox"/> 制限付き一般競争入札（低入札価格調査制度対象型） <input checked="" type="checkbox"/> 制限付き一般競争入札（業務希望型） <input type="checkbox"/> 随意契約 <input type="checkbox"/> 指名競争入札 <input type="checkbox"/> 総合評価制限付き一般競争入札（簡易型） | | |
| 業 務 概 要 | 建設改良（整備） 実施設計委託 シールド工法詳細設計 一式 開削工法布設替詳細設計 一式 測量業務委託 現地測量 一式 4級水準測量観測 0.5km 仮BM設置測量 3.5km 縦断測量 3.5km 横断測量 3.5km | | |

枚方市 制限付き一般競争入札(業務希望型) 執行調書

入札結果情報

発注案件番号 021001010200020230059
発注案件名称 中宮浄水場～春日受水場間送水管整備実施設計委託
入札方式詳細 制限付き一般競争入札(業務希望型)
開札日 2023/05/11

入札結果一覧

| 業者名 | 第1回 | 摘要 |
|-----------------------|------------|----|
| | 金額 | |
| (株) レック | 37,270,000 | |
| (株) 森エンジニアリング 大阪支店 | 55,800,000 | |
| (株) サンテック | 31,400,000 | 失格 |
| オリジナル設計(株) 大阪事務所 | 37,000,000 | |
| (株) 日建技術コンサルタント | 41,580,000 | |
| (株) 新土木開発コンサルタント 大阪支店 | 32,218,800 | 落札 |
| (株) アイコン | 49,981,000 | |

備考

上記金額は、入札書に記載された金額で消費税及び地方消費税の額を含まない金額です。
入札記載金額 32,218,800 円で (株) 新土木開発コンサルタント 大阪支店に決定
・ 予定価格 52,976,000 円
・ 最低制限価格 31,785,600 円

契約情報

契約業者名 (株) 新土木開発コンサルタント 大阪支店
契約業者所在地 箕面市桜ヶ丘4丁目6番12号
契約金額(税込み) 35,440,680 円

施行場所位置図

委託件名 中宮浄水場～春日受水場間送水管整備実施設計委託

