


工事場所位置図

工事件名 樋之上町污水管改良工事



枚方市 制限付き一般競争入札(工事一般型) 執行調書

発注案件名称 公共下水道第 84 工区北部ポンプ場耐震化工事(放流渠)

入札方式詳細 制限付き一般競争入札(工事一般型)

開札日 2023/07/10

入札結果一覧

業者名	第 1 回	摘要
	金額	
(有)エース技建工業	44,964,000	失格
(株)柿丸建設	45,418,000	落札
(株)鳳栄商会	46,099,000	
(株)大幸土木建設	46,326,000	
川北建設	45,421,000	
(株)ジョブ建設	45,167,000	失格
山栄総合開発(株)	45,641,000	
(株)イナバ	45,033,000	失格
(株)西川造園	45,100,000	失格
(株)MKS	45,527,000	
坂本土木	45,467,000	
堀之内建材(株)	45,234,000	失格
武田興業(株)	46,119,000	
(株)セイジョウ	45,698,000	
堀舗道建設(株)	45,400,000	失格
(株)中島組	45,993,000	
(株)河本土木	45,470,000	
(株)中央土木	45,761,000	
大正精工(株)	46,577,000	
(株)藤原造園土木	47,501,000	
(株)迅昇園	45,812,000	
(株)小野組	46,269,000	
日垣水道設備(株)	47,058,000	
(株)国土建設	43,922,000	失格
(株)昇建設	44,685,000	失格
(株)UDI	47,257,000	
交南設備(株)	45,368,000	失格
(株)前田造園	45,440,000	
(株)エイチツーオー	46,108,000	
(株)エーティーエヌ	45,584,000	

大神工業(株)	43,236,000	失格
(株)サンエース	45,301,000	失格
高山建材興業(株)	45,755,000	
(株)亀山工業	45,870,000	
(株)西村工業	46,942,000	
(株)モリオ建工	48,127,000	
アーステック(株)	46,189,000	

備考

上記金額は、入札書に記載された金額で消費税及び地方消費税の額を含まない金額です。

入札記載金額 45,418,000 円で (株)柿丸建設 に決定

・予定価格 50,392,000 円

・最低制限価格 45,415,000 円

契約情報

契約業者名 (株)柿丸建設

契約業者所在地 大阪府枚方市長尾北町1丁目1794番地5

契約金額(税込み) 49,959,800 円

工期または履行期限 2023/07/27 から 2024/11/29 まで

枚方市 制限付き一般競争入札(工事一般型) 執行調書
 発注案件名称 小倉町口径 200 mm以下配水管移設工事
 入札方式詳細 制限付き一般競争入札(工事一般型)
 開札日 2023/08/09

入札結果一覧

業者名	第1回	摘要
	金額	
(株)鎌田設備	32,602,000	
(株)MITSUKI	32,272,000	
(株)希望通管	31,949,000	
岩熊土木工業(株)	32,416,000	
(株)かえで水道	31,978,000	
(株)森長工業	31,879,000	
(株)フクシア	32,552,000	
(株)中央土木	31,800,000	失格
(株)ナナマルグループ	32,502,000	
葵工業(株)	31,822,000	失格
長尾水道(株)		無効
(株)コーポレーションイッテツ	31,892,000	
末廣建設(株)	31,875,000	
(株)ER建設	32,226,000	
(有)北崎工業所	31,845,000	
(株)MKS	31,867,000	
(株)サービスルーター	32,303,000	
(株)西村工業	31,839,000	失格
(株)大千工業	32,526,000	
ホクト工業(株)	31,842,000	
三都工業(株)	31,940,000	
小野工業(株)	31,970,000	
武田興業(株)	31,895,000	
(株)亀山工業	31,903,000	
安藤設備(株)	31,841,000	落札
(有)ユーワイ工業	31,961,000	
(株)Triton	31,469,000	失格
(株)仲設備	31,101,000	失格
(有)平林建設	32,468,000	
(株)ケイキ	32,256,000	

アイエス工業(株)	31,415,000	失格
(株)後藤田工業	32,167,000	
(株)エイチツーオー	32,347,000	
(株)せいすい設備工業	32,359,000	
イバライケ設備(株)	31,729,000	失格
(株)学研都市設備	32,355,000	
(一財)大阪府管更生技術機構	31,869,000	

備考

上記金額は、入札書に記載された金額で消費税及び地方消費税の額を含まない金額です。

入札記載金額 31,841,000 円で 安藤設備(株) に決定


- ・予定価格 35,220,000 円
- ・最低制限価格 31,840,000 円

契約情報

契約業者名 安藤設備(株)
 契約業者所在地 大阪府枚方市上島東町5番1号
 契約金額(税込み) 35,025,100 円
 工期または履行期限 2023/08/30 から 2024/03/15 まで

工事場所位置図

工事件名 小倉町口径200mm以下配水管移設工事



枚方市 制限付き一般競争入札(低入札価格調査制度対象型) 執行調書
発注案件名称 西牧野3丁目他口径150mm以下配水管改良工事
入札方式詳細 制限付き一般競争入札(低入札価格調査制度対象型)
開札日 2023/08/09

入札結果一覧

業者名	第1回	摘要
	金額	
(株)西村工業	80,950,000	落札
武田興業(株)	81,050,000	
共栄設備工業(株)	81,700,000	
(株)学研都市設備	82,615,000	
日垣水道設備(株)	80,745,000	取消

備考

上記金額は、入札書に記載された金額で消費税及び地方消費税の額を含まない金額です。

入札記載金額 80,950,000 円で (株)西村工業 に決定

- ・予定価格 107,860,000 円
- ・調査基準価格 98,223,000 円


数値的判断基準値 80,895,000 円 日垣水道設備(株)は、低入札一次調査(数値的判断基準値未滿)の結果、引続きの調査を取消し落札者とししない。

契約情報

契約業者名 (株)西村工業
契約業者所在地 大阪府枚方市村野高見台9番65号
契約金額(税込み) 89,045,000 円
工期または履行期限 2023/09/25 から 2024/05/31 まで

工事場所位置図

工事件名 西牧野3丁目他口径150mm以下配水管改良工事(1-2)



工事場所位置図

工事件名 西牧野3丁目他口径150mm以下配水管改良工事(2-2)



枚方市 制限付き一般競争入札(工事一般型) 執行調書
 発注案件名称 出口2丁目口径200mm以下配水管更新工事
 入札方式詳細 制限付き一般競争入札(工事一般型)
 開札日 2023/09/12

入札結果一覧

業者名	第1回	摘要
	金額	
(株)ジョブ建設	61,916,000	失格
山栄総合開発(株)	62,020,000	
(株)大幸土木建設	62,320,000	
(株)柿丸建設	61,942,000	落札
(有)エース技建工業	62,619,000	
(株)鳳栄商会	62,421,000	
(株)イナバ	62,120,000	
(株)西川造園	61,923,000	失格
(株)セイジョウ	62,070,000	
堀之内建材(株)	61,956,000	
(株)河本土木	61,871,000	失格
(株)西村工業	62,004,000	
川北建設	61,926,000	失格
(株)前田造園	61,931,000	失格
坂本土木	68,222,000	
武田興業(株)	61,785,000	失格
(株)中島組	59,342,000	失格
(株)サンエース	61,971,000	
日垣水道設備(株)	60,556,000	失格
(株)エーティーエヌ	61,900,000	失格
佐藤土木工業(株)	63,010,000	
堀舗道建設(株)	61,820,000	失格
末廣建設(株)	62,964,000	
共栄設備工業(株)	62,963,000	
梅沢建設(株)	62,010,000	
岩熊土木工業(株)	61,927,000	失格
大正精工(株)	61,320,000	失格
(株)UDI	61,900,000	失格
(株)昇建設	62,707,000	
(株)森茂	63,171,000	

(株)MKS	62,032,000	
(有)平林建設	62,528,000	
(株)国土建設	62,280,000	
交南設備(株)	61,910,000	失格
南野建設(株)	68,577,000	
(株)パシオン	59,100,000	失格
(株)亀山工業	62,220,000	
甲斐舗道(株)	61,995,000	
(株)交野興業	61,544,000	失格
アーステック(株)	61,850,000	失格
高山建材興業(株)	62,170,000	
(株)中央土木	62,160,000	
(株)学研都市設備	63,339,000	
長尾水道(株)		無効
(株)エイチツーオー	62,435,000	

備考

上記金額は、入札書に記載された金額で消費税及び地方消費税の額を含まない金額です。

入札記載金額 61,942,000 円で (株)柿丸建設 に決定

・予定価格 68,370,000 円

・最低制限価格 61,934,000 円

入札価格の最も高い者については、予定価格超過。

契約情報

契約業者名 (株)柿丸建設


契約業者所在地 大阪府枚方市長尾北町1丁目1794番地5

契約金額(税込み) 68,136,200 円

工期または履行期限 2023/09/29 から 2024/03/15 まで

工事場所位置図

工事件名 出口2丁目口径200mm以下配水管更新工事




枚方市随意契約執行調書

工 事 名	北部ポンプ場7号ポンプ改良工事			
受注者名	株式会社西島製作所 大阪支店			
契約金額	金50,600,000円 (内消費税及び地方消費税額 金4,600,000円)	工 期	自 令和 5年 9月 4日 至 令和 6年 7月 31日	
現説年月日	/		入札年月日	令和5年8月28日
予定価格	金46,690,000円	/		/
見積状況	業者名	第1回目 見積書記載金額	第2回目 見積書記載金額	備 考 (単位:千円)
	株式会社西島製作所 大阪支店	46,000		決 定
	(地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号の規定により随意契約を行ったものです。)			

- ① 「契約金額」は、消費税及び地方消費税額10%を含んだ法律上の契約金額です。
 ② 「予定価格」及び「見積書記載金額」は、消費税及び地方消費税額を含まない金額です。

工事場所位置図

工事件名 北部ポンプ場7号ポンプ改良工事



枚方市 制限付き一般競争入札(工事一般型) 執行調書

発注案件名称 長尾東町3丁目口径150mm以下配水管移設工事

入札方式詳細 制限付き一般競争入札(工事一般型)

開札日 2023/09/12

入札結果一覧

業者名	第1回	摘要
	金額	
(株)ジョブ建設	27,824,000	
(株)鎌田設備	27,622,000	失格
(株)MITSUKI	27,743,000	
葵工業(株)	27,602,000	失格
(株)西村工業	27,640,000	失格
(株)コーポレーションイッテツ	27,650,000	
小野工業(株)	27,627,000	失格
(株)かえで水道	27,717,000	
(株)森長工業	27,656,000	
(株)ナナマルグループ	27,521,000	失格
さくら設備	27,635,000	失格
武田興業(株)	27,632,000	失格
ホクト工業(株)	27,642,000	失格
(株)ケイキ	27,602,000	失格
(株)希望通管	27,682,000	
佐藤土木工業(株)	27,700,000	
(株)ER建設	27,425,000	失格
末廣建設(株)	27,647,000	くじにより決定
共栄設備工業(株)	27,644,000	失格
(有)北崎工業所	27,645,000	失格
岩熊土木工業(株)	27,513,000	失格
(株)大千工業	28,055,000	
(株)中央土木	27,860,000	
(一財)大阪府管更生技術機構	27,638,000	失格
安藤設備(株)	27,618,000	失格
(株)MKS	27,649,000	
(有)平林建設	27,628,000	失格
三都工業(株)	27,673,000	
(株)せいすい設備工業	27,624,000	失格
イバライケ設備(株)	28,394,000	

(株)亀山工業	27,632,000	失格
(株)Triton	27,527,000	失格
アーステック(株)	27,648,000	
(株)後藤田工業	27,403,000	失格
(株)仲設備	27,935,000	
(株)エイチツーオー	27,621,000	失格
アイエス工業(株)	27,575,000	失格
(株)サービスルーター	27,919,000	
(株)学研都市設備	27,626,000	失格
(株)フクシア	27,723,000	
長尾水道(株)	27,647,000	

備考

上記金額は、入札書に記載された金額で消費税及び地方消費税の額を含まない金額です。

入札記載金額 27,647,000 円で 末廣建設(株) に決定

・予定価格 30,570,000 円

・最低制限価格 27,647,000 円

契約情報

契約業者名 末廣建設(株)

契約業者所在地 大阪府枚方市朝日丘町8番3号

契約金額(税込み) 30,411,700 円

工期または履行期限 2023/09/29 から 2024/05/31 まで

工事場所位置図

工事件名 長尾東町3丁目口径150mm以下配水管移設工事

