

起案日 平成 28 年 月 日

決裁日 平成 28 年 月 日

①(当初) 第 回変更)

## 設 計 書

部 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	設 計	検 算

技術管理者

決裁根拠 第4条第1項 別表第1 3表(3)表18項

施 工 年 度 : 平 成 28・29 年 度

支 出 費 日 : 建 設 改 良 費

工 事 番 号 :

工 事 場 所 : 枚 方 市 中 宮 北 町 205 番 1 号

路 線 ・ 河 川 名 :

工 事 名 : 北ヶ丘合同宿舎解体工事

完 成 期 限 : 平 成 29 年 4 月 28 日

## 設 計 大 要

### 工事内容

1. 1～6号棟解体撤去工事	1式
2. 集会所解体撤去工事	1式
3. 受水槽ポンプ棟（北側・南側）解体撤去工事	1式
4. 自転車置場解体撤去工事	1式
5. 浄化槽（北側・南側）解体撤去工事	1式
6. ゴミ置場解体撤去工事	1式
7. 外構解体撤去工事	1式
8. 外構新設工事	1式

### 設計金額

工 事 価 格	293,190,000 円
消費税相当額	23,455,200 円
工 事 費	316,645,200 円

北ヶ丘合同宿舎解体工事

工 種	名 称	形質寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
直接工事費	1号棟 解体撤去		1.0	式		26,182,034	第1号内訳書
直接工事費	2号棟 解体撤去		1.0	式		26,182,034	第2号内訳書
直接工事費	3号棟 解体撤去		1.0	式		25,950,870	第3号内訳書
直接工事費	4号棟 解体撤去		1.0	式		25,950,870	第4号内訳書
直接工事費	5号棟 解体撤去		1.0	式		30,532,953	第5号内訳書
直接工事費	6号棟 解体撤去		1.0	式		30,828,630	第6号内訳書
直接工事費	集会所 解体撤去		1.0	式		2,514,004	第7号内訳書
直接工事費	受水槽ポンプ棟 [北側] 解体撤去		1.0	式		1,787,030	第8号内訳書
直接工事費	受水槽ポンプ棟 [南側] 解体撤去		1.0	式		1,164,781	第9号内訳書

北ヶ丘合同宿舎解体工事

工 種	名 称	形質寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
直接工事費	自転車置場 解体撤去		1.0	式		2,253,909	第10号内訳書
直接工事費	浄化槽 [北側] 解体撤去		1.0	式		8,129,609	第11号内訳書
直接工事費	浄化槽 [南側] 解体撤去		1.0	式		3,569,965	第12号内訳書
直接工事費	ゴミ置場 解体撤去		1.0	式		847,176	第13号内訳書
直接工事費	外構 解体撤去		1.0	式		53,299,431	第14号内訳書
直接工事費	外構 新設		1.0	式		10,604,540	第15号内訳書
	計		1.0	式		249,797,836	

北ヶ丘合同宿舎解体工事

工 種	名 称	形質寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	共通仮設費		1.0	式		8,575,088	
	純工事費					258,372,924	
	現場管理費		1.0	式		9,307,523	
	工事原価					267,680,447	
	一般管理費		1.0	式		25,509,946	
	工事価格					293,190,393	
	工事価格 (千円未満切り捨て)					293,190,000	
	消費税相当額					23,455,200	
	工事費					316,645,200	