

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	係 員			技術管理者

当初設計書

起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
決裁根拠： 条 項 号別表第1.3(3)表18項		書類名： 建設改良工事 委託関係綴	

施工年度 : 平成 28年度
 支出費目 : 建一 20 建設改良費(依頼)
 : 建一 20 建設改良費(更新)
 :
 :
 :

工事場所 : 枚方市 伊加賀緑町 地内
 路線河川名 : 市道 伊加賀 2 号線
 工事名 : 伊加賀緑町口径100mm配水管移設工事 (第47工区)
 :
 :

区 分	金 額	摘 要
工事価格	16,740,000円	
消費税相当額	1,339,200円	
工事費	18,079,200円	

工 事 概 要

建設改良費（依頼）

種 別	形 質	単 位	当 初
撤去工	C I P φ 7 5	m	1 1 4
給水管接合替工		箇所	4 7
仮設給水替工		式	1

建設改良費（更新）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 1 0 0	m	1 1 2
設置工	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	1
	消火栓 φ 7 5	箇所	1

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管接合替工事 (依頼)							(1,781,136) 3,919,520	
	土工			式	1	959,583	959,583	
	管工			式	1	(1,781,136) 2,959,937	(1,781,136) 2,959,937	
φ75仮設本管工事 (依頼)							1,095,908	
	土工			式	1	531,971	531,971	
	管工			式	1	563,937	563,937	
仮設給水管接合替工事 (依頼)							(131,269) 727,711	
	管工			式	1	(131,269) 727,711	(131,269) 727,711	
φ75本管撤去工事 (依頼)							(7,138) 178,866	
	材料費			式	1	(7,138) 7,138	(7,138) 7,138	

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	54,249	54,249	
	管工			式	1	117,479	117,479	
φ100本管工事 (更新)							(1,474,050) 3,002,675	
	材料費			式	1	(1,374,382) 1,443,002	(1,374,382) 1,443,002	
	土工			式	1	1,114,513	1,114,513	
	管工			式	1	(99,668) 445,160	(99,668) 445,160	
φ100消火栓設置工事 (更新)							(285,550) 427,061	
	材料費			式	1	(285,192) 411,672	(285,192) 411,672	
	管工			式	1	(358) 15,389	(358) 15,389	
直接工事費計							(3,679,143) 9,351,741	

本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(3,679,143) 9,351,741	
共通仮設費				式	1		2,118,536	
		共通仮設費率計算額		式	1		1,117,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		1,001,536	
		運搬費		式	1		1,536	
			運搬費		1		1,536	
		安全費		式	1		1,000,000	
			安全費		1		1,000,000	
純工事費				式	1		11,470,277	
		現場管理費		式	1		2,725,000	

