

# 設 計 書

設計書 2

工 事 所 属 地 名	枚方市堂山1丁目地内						
施 設 名	堂山ポンプ場						
工 事 名	堂山深井戸ポンプ改修工事						
竣 工 期 限 所 要 日 数	平成 28 年 12 月 20 日	所 要 日 数	日				
設 計 大 要	井戸ポンプ及び揚水管取替工	1式					
	揚水試験工	1式					
設 計 金 額	金 3,460,320 円也	内 訳	<table border="1"> <tr> <td>工事価格</td> <td>3,204,000 円也</td> </tr> <tr> <td>消費税等相当額</td> <td>256,320 円也</td> </tr> </table>	工事価格	3,204,000 円也	消費税等相当額	256,320 円也
工事価格	3,204,000 円也						
消費税等相当額	256,320 円也						

# 本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	適 用
本工事費								
	機器費	井戸ポンプ	80A-15Kw 付属品含む	台	1		543,520	見積金額比較表より
		計(機器費)					543,520	
	据付工事 原価	直接工事費	材料費	式	1		478,388	第1号内訳書の通り
			労務費	式	1		142,100	第2号内訳書の通り
			複合工費	式	1		119,500	第3号内訳書の通り
			直接経費 (機械経費)	式	1		28,400	見積金額比較表より
			仮設費	式	1		47,228	設計計算書の通り
			計(直接工事費)				815,616	
		間接工事費	共通仮設費	式	1		580,817	設計計算書の通り
			現場管理費	式	1		768,876	設計計算書の通り
			計(間接工事費)				1,349,693	
		計(据付工事原価)					2,165,309	(直接工事費+間接工事費)
	工事原価						2,708,829	
	一般管理費等			式	1		495,715	設計計算書の通り
	計(工事価格)						3,204,000	千円止め
	消費税等相当額	8%		式	1		256,320	設計計算書の通り
合計(設計金額)							3,460,320	