

(第一葉)

設 計 書

1.	工 事 名 称	市立枚方保育所建設工事(建築工事)
2.	施 工 場 所	枚方市東田宮一丁目2-5
3.	工 期	契約締結日から平成 29年 11月 30日まで
4.	設 計 概 要	<ul style="list-style-type: none">・園舎新設工事 延べ面積:1668.99㎡ 鉄骨造 2階建て・既設園舎解体撤去工事 延べ面積:457.00㎡ 鉄骨造 平屋建て・園舎新設に伴う既設園舎改修工事 延べ面積:416.00㎡ 鉄筋コンクリート造 2階建て・園舎新設に伴う既設園舎改修工事 延べ面積:39.75㎡ 軽量鉄骨造 平屋建て <p>上記に伴う建築工事一式、昇降機設備工事</p>

(第二葉)

市立枚方保育所建設工事(建築工事)

予定価格積算内訳書

総合計 金 444,856,320 円

工事価格 金 411,904,000 円

消費税相当額 金 32,952,320 円

名称 市立枚方保育所建設工事(建築工事)

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費						
I	建築工事		1.0	式		324,315,529	
II	昇降機設備工事		1.0	式		7,720,000	
	小 計					332,035,529	
	共通費						
I	共通仮設費		1.0	式		15,527,279	
II	現場管理費		1.0	式		29,052,613	
III	一般管理費		1.0	式		35,288,864	
	小 計					79,868,756	
	合 計					411,904,285	
	設計金額(工事価格)	千円以下切り捨て				411,904,000	
	消費税等相当額					32,952,320	
	総合計(工事費)					444,856,320	

名称 市立枚方保育所建設工事(建築工事)

No. 4

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I-A	本体工事						
1	直接仮設工事		1.0	式		9,310,355	
2	土工事		1.0	式		7,504,197	
3	地業工事		1.0	式		1,160,600	
4	鉄筋工事		1.0	式		9,456,615	
5	コンクリート工事		1.0	式		13,491,865	
6	型枠工事		1.0	式		10,329,020	
7	鉄骨工事		1.0	式		34,762,182	
8	既製コンクリート工事		1.0	式		5,788,900	
9	防水工事		1.0	式		10,419,473	
10	タイル工事		1.0	式		142,739	
11	木工事		1.0	式		6,503,507	
12	屋根及びとい工事		1.0	式		14,252,050	
13	金属工事		1.0	式		14,770,854	
14	左官工事		1.0	式		3,267,260	
15	建具工事		1.0	式		49,087,400	
16	塗装工事		1.0	式		2,628,640	
17	内外装工事		1.0	式		34,340,523	
18	ユニット及びその他工事		1.0	式		55,354,322	
	合 計					282,570,502	

名称 市立枚方保育所建設工事(建築工事)

No. 6

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I-C	解体工事						
1	管理・保育棟撤去						
(1)	直接仮設		1.0	式		657,010	
(2)	躯体とりこわし		1.0	式		4,254,620	
(3)	内装とりこわし		1.0	式		1,065,758	
(4)	外装とりこわし		1.0	式		902,568	
(5)	発生材処理		1.0	式		1,161,770	
2	保育棟撤去						
(1)	直接仮設		1.0	式		717,356	
(2)	躯体とりこわし		1.0	式		2,679,090	
(3)	内装とりこわし		1.0	式		514,791	
(4)	外装とりこわし		1.0	式		401,264	
(5)	発生材処理		1.0	式		1,004,132	
3	屋外撤去						
(1)	屋外とりこわし		1.0	式		3,296,353	
(2)	発生材処理		1.0	式		575,568	
	合 計					17,230,280	

