

決定単価

交通安全施設整備工事(H30-02)			
No.	名称/規格	単位	契約単価(税抜) 円
1	鏡面取替工 φ600mm 1面	面	87, 122
2	鏡面取替工 φ800mm 1面	面	107, 409
3	鏡面取替工 既設流用 1面	面	11, 991
4	鏡面取替工 補助金具共 φ600mm 2面	組	182, 602
5	鏡面取替工 補助金具共 φ800mm 2面	組	223, 195
6	鏡面取替工 既設流用 2面	組	15, 398
7	電柱添架金具取替工 φ76. 3mm	箇所	35, 563
8	電柱添架金具取替工 φ89. 1mm	箇所	51, 949
9	電柱添架金具取付工 既設流用	箇所	13, 217
10	直支柱取替工 φ76. 3mm L=4. 0m	本	61, 394
11	曲支柱取替工 φ76. 3mm L=4. 0m	本	66, 753
12	直支柱取替工 φ89. 1mm L=4. 4m	本	81, 948
13	曲支柱取替工 φ89. 1mm L=4. 4m	本	88, 580
14	支柱取替工 既設流用	本	35, 974
15	掘削処分工 残土	m3	33, 653
16	掘削処分工 廃路盤材	m3	25, 275
17	コンクリート撤去処分工	m3	63, 693
18	コンクリート工 生コン18-8-25BB	m3	59, 483
19	コンクリート削孔工 φ90~110mm	孔	9, 789
20	鏡面撤去 φ600	面	3, 554
21	鏡面撤去 φ800	面	3, 308
22	支柱撤去 φ76. 3 直支柱 支柱長 L=4. 0m	本	2, 632
23	支柱撤去 φ76. 3 曲支柱 支柱長 L=4. 0m	本	2, 632
24	支柱撤去 φ89. 1 直支柱 支柱長 L=4. 4m	本	2, 632
25	支柱撤去 φ89. 1 曲支柱 支柱長 L=4. 4m	本	2, 632
26	交通誘導警備員配置工(A)	人	24, 023
27	交通誘導警備員配置工(B)	人	20, 943