

# 設 計 書

1.	工 事 名 称	阪保育所外壁他改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市 牧野本町一丁目10-6
3.	工 期	契約締結日から 平成 29年 2月 15日まで
4.	設 計 概 要	<ul style="list-style-type: none"><li>・外壁改修</li><li>・3、4、5才児保育室内装改修</li><li>・便所改修</li><li>・アルミサッシ(カバー工法)改修</li><li>・上記に伴う建築工事一式、電気設備工事一式、機械設備工事一式</li></ul>

(第二葉)

阪保育所外壁他改修工事

予定価格積算内訳書

総合計 金 74,354,760 円

---

工事価格 金 68,847,000 円

---

消費税相当額 金 5,507,760 円

---

名 称 阪保育所外壁他改修工事

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費						
I	建築工事		1	式		48,315,533	
II	電気設備工事		1	式		1,097,571	
III	機械設備工事		1	式		1,294,390	
	直接工事費計					50,707,494	
	共通費						
I	共通仮設費		1	式		4,016,503	
II	現場管理費		1	式		7,767,628	
III	一般管理費		1	式		6,355,397	
	共通費計					18,139,528	
	合計					68,847,022	
	設計金額(工事価格)	千円未満切り捨て				68,847,000	
	消費税等相当額					5,507,760	
	総合計(工事費)					74,354,760	



名称

阪保育所外壁他改修工事

No. 3

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	建築工事						
B	内部改修						
B-1	直接仮設工事		1	式		197,730	
B-2	コンクリート・左官工事		1	式		198,485	
B-3	建具工事		1	式		1,778,984	
B-4	塗装工事		1	式		224,211	
B-5	内装工事		1	式		2,529,095	
B-6	仕上ユニット工事		1	式		3,767,396	
B-7	撤去・処分費		1	式		439,322	
	B小計		1	式		9,135,223	
C	便所改修						
C-1	直接仮設工事		1	式		16,650	
C-2	内装改修・その他工事		1	式		260,780	
C-3	撤去・処分費		1	式		9,040	
	C小計		1	式		286,470	
	合計					48,315,533	







