

# 設 計 書

1.	工 事 名 称	淀川衛生事業所業務棟等解体及び整備工事
2.	施 工 場 所	枚方市出口二丁目30-1 他
3.	工 期	契約締結日から 平成29年2月28日まで
4.	設 計 概 要	<p>&lt;整備工事&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・車庫(S造、平屋 90㎡)及び洗車場(RC造、上屋なし 195㎡)の新設</li><li>・駐輪場の土間コンクリート及びアルミ目隠しルーバーの新設</li></ul> <p>&lt;解体工事&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・業務棟(RC造、2階 1302㎡)、付属建築物(S造、平屋 延851㎡)及び外構の解体</li><li>・整地</li></ul> <p>・上記に伴う建築工事一式、電気設備工事一式、機械設備工事一式</p>

(第二葉)

淀川衛生事業所業務棟等解体及び整備工事 予定価格積算内訳書

総 合 計 金 102,917,520 円

---

工 事 価 格 金 95,294,000 円

---

消費税相当額 金 7,623,520 円

---









