

設 計 書

1.	工 事 名 称	春日小学校教室棟トイレブース改修他1校工事
2.	施 工 場 所	枚方市高田二丁目15-10 他
3.	工 期	契約締結日から 平成 28 年 9 月 16 日まで
4.	設 計 概 要	<ul style="list-style-type: none">・春日小学校教室棟(南棟)トイレのアコーディオンカーテン撤去、引戸新設・菅原小学校教室棟(北棟)階段長尺シート、ノンスリップ撤去、新設・菅原小学校教室棟(南棟)階段ノンスリップ撤去、新設

(第二葉)

春日小学校教室棟トイレブース改修他1校工事 予定価格積算内訳書

総 合 計 金 3,608,280 円

工 事 価 格 金 3,341,000 円

消費税相当額 金 267,280 円

名 称 春日小学校教室棟トイレブース改修他1校工事

No. 2

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	建築工事						
1a	春日小学校トイレブース工事		1	式		2,081,815	
1b	菅原小学校階段工事		1	式		418,610	
	合計					2,500,425	

