

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	係 員			技術管理者

当初設計書

起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
決裁根拠： 4条1項 号 別表第1, 3, (3)表18項		書類名： その他工事・委託関係綴	

施工年度 : 平成 28年度
 支出費目 : その他-1 資産減耗費
 : その他-1 配水及び給水費
 :
 :
 :

工事場所 : 枚方市 大垣内町3丁目 地内
 路線河川名 : 市道 中部区画5号線
 工事名 : 新安居川ポンプ場整備工事に伴う配水管撤去工事
 :
 :

区 分	金 額	摘 要
工事価格	3,200,000円	
消費税相当額	256,000円	
工事費	3,456,000円	

工 事 概 要

資産減耗費

種 別	形 質	単 位	当 初
撤去工	D I P φ 1 5 0	m	1
	D I P φ 1 0 0	m	6 5
給水管接合替工		箇所	1
舗装本復旧工		m ²	2 6

配水及び給水費

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 1 0 0	m	1
設置工	消火栓 φ 7 5	箇所	1
撤去工	D I P φ 1 0 0	m	1
舗装本復旧工		m ²	6

直接工事費内訳書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管接合替工事 (資産減耗)							(130,697) 448,050	
	土工			式	1	247,838	247,838	
	管工			式	1	(130,697) 200,212	(130,697) 200,212	
φ150本管撤去工事 (資産減耗)							(12,078) 68,066	
	材料費			式	1	(12,078) 12,078	(12,078) 12,078	
	土工			式	1	12,645	12,645	
	管工			式	1	43,343	43,343	
φ100本管撤去工事 (資産減耗)							758,273	
	土工			式	1	713,240	713,240	
	管工			式	1	45,033	45,033	

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装本復旧工事 (資産減耗)							66,214	
	土工			式	1	66,214	66,214	
φ100本管工事 (配給)							(22,755) 39,575	
	材料費			式	1	(22,755) 22,755	(22,755) 22,755	
	土工			式	1	11,962	11,962	
	管工			式	1	4,858	4,858	
φ75消火栓設置工事 (配給)							(174,645) 318,342	
	材料費			式	1	(174,018) 300,498	(174,018) 300,498	
	管工			式	1	(627) 17,844	(627) 17,844	
φ100本管撤去工事 (配給)							557	

本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(340,175) 1,718,121	
共通仮設費				式	1		429,000	
		共通仮設費率計算額		式	1		219,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		210,000	
		安全費		式	1		210,000	
			安全費	式	1		210,000	
純工事費				式	1		2,147,121	
		現場管理費		式	1		538,000	
		現場管理費率計算額		式	1		538,000	
工事原価				式	1		2,685,121	

