

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	係 員			技術管理者

# 当初設計書

起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
決裁根拠： 7条1項 号 別表第1, 3, (3)表18項		書類名： 建設改良工事・委託関係綴	

施工年度 : 平成 28年度  
 支出費目 : 建一 1 0 建設改良費(依頼)  
 :  
 :  
 :

工事場所 : 田口山 3 丁目 地内  
 路線河川名 : 市道 田口山第 2 7 号線 他  
 工事名 : 田口山口径150mm以下配水管移設工事 (第 1 4 工区)  
 :  
 :

区 分	金 額	摘 要
工事価格	5,940,000円	
消費税相当額	475,200円	
工事費	6,415,200円	

## 工 事 概 要

建設改良費（依頼） 種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 1 5 0	m	1 4
	D I P φ 1 0 0	m	9
設置工	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	3
	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	1
撤去工	D I P φ 1 5 0	m	1 3
	D I P φ 1 0 0	m	8
仮設給水替工		式	1

# 直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管工事 (依頼)							( 1,054,177 ) 1,576,088	
	材料費			式	1	( 1,040,641 ) 1,246,501	( 1,040,641 ) 1,246,501	
	土工			式	1	203,579	203,579	
	管工			式	1	( 13,536 ) 126,008	( 13,536 ) 126,008	
φ100本管工事 (依頼)							( 320,616 ) 534,987	
	材料費			式	1	( 312,550 ) 381,170	( 312,550 ) 381,170	
	土工			式	1	99,382	99,382	
	管工			式	1	( 8,066 ) 54,435	( 8,066 ) 54,435	
φ150仮設本管工事 (依頼)							641,253	
	土工			式	1	102,577	102,577	

# 直接工事費内訳書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	538,676	538,676	
φ100仮設本管工事 (依頼)							360,035	
	土工			式	1	90,592	90,592	
	管工			式	1	269,443	269,443	
φ150本管撤去工事 (依頼)							188,858	
	土工			式	1	136,734	136,734	
	管工			式	1	52,124	52,124	
φ100本管撤去工事 (依頼)							93,131	
	土工			式	1	87,555	87,555	
	管工			式	1	5,576	5,576	



# 本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		( 1,374,793 ) 3,394,352	
共通仮設費				式	1		607,152	
	共通仮設費率計算額			式	1		406,000	
	共通仮設費 積上額計			式	1		201,152	
		運搬費		式	1		1,152	
			運搬費		1		1,152	
		安全費		式	1		200,000	
			安全費		1		200,000	
純工事費				式	1		4,001,504	
	現場管理費			式	1		944,000	

