

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|--|--|-------|
| 部 長 | 次 長 | 室 長 | 課 長 | 課長代理 | 係 長 | 係 員 | | | 技術管理者 |
| | | | | | | | | | |

当初設計書

| | | | |
|-------------------------------|----------|----------------------|----------|
| 起案日 | 平成 年 月 日 | 決裁日 | 平成 年 月 日 |
| 決裁根拠： 条 項 号 別表第1 3(3) 表18項 | | 書類名： 建設改良工事・委託関係綴 | |

施工年度 : 平成 28年度
 支出費目 : 建－9 建設改良費 (依頼・更新)
 :
 :
 :

工事場所 : 枚方市 杉山手3丁目 地内
 路線河川名 : 杉山手第1 7号線 他
 工事名 : 杉山手口径200mm以下配水管移設工事 (第5工区)
 :
 :

| 区 分 | 金 額 | 摘 要 |
|--------|--------------|-----|
| 工事価格 | 53,860,000 円 | |
| 消費税相当額 | 4,308,800 円 | |
| 工事費 | 58,168,800 円 | |

工 事 概 要

建設改良費（依頼）

| 種 別 | 形 質 | 単 位 | 当 初 |
|---------|---------------|-----|-------|
| 布設工 | D I P φ 2 0 0 | m | 1 3 7 |
| 設置工 | 仕切弁 φ 2 0 0 | 箇所 | 2 |
| | 仕切弁 φ 1 5 0 | 箇所 | 1 |
| | 消火栓 φ 7 5 | 箇所 | 2 |
| 撤去工 | C I P φ 2 0 0 | m | 1 3 8 |
| 給水管接合替工 | | 箇所 | 7 |
| 仮設給水替工 | | 式 | 1 |

建設改良費（更新）

| 種 別 | 形 質 | 単 位 | 当 初 |
|---------|---------------|----------------|-------|
| 布設工 | D I P φ 1 5 0 | m | 7 2 |
| | D I P φ 7 5 | m | 5 6 |
| | P E φ 5 0 | m | 7 8 |
| 設置工 | 仕切弁 φ 1 5 0 | 箇所 | 3 |
| | 仕切弁 φ 1 0 0 | 箇所 | 2 |
| | 仕切弁 φ 7 5 | 箇所 | 2 |
| | 消火栓 φ 7 5 | 箇所 | 1 |
| 撤去工 | C I P φ 1 5 0 | m | 7 2 |
| | H I V P φ 5 0 | m | 1 4 5 |
| 給水管接合替工 | | 箇所 | 3 8 |
| 仮設給水替工 | | 式 | 1 |
| 舗装本復旧工 | | m ² | 9 1 3 |

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

| 費目 | 工種 | 種別 | 細別/規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|-----|----|-------|----|----|----------------------------|----------------------------|----|
| φ200本管工事（依頼） | | | | | | | (3,884,523) 6,034,841 | |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | (3,724,193) 3,973,203 | (3,724,193) 3,973,203 | |
| | 土工 | | | 式 | 1 | 1,424,401 | 1,424,401 | |
| | 管工 | | | 式 | 1 | (160,330) 637,237 | (160,330) 637,237 | |
| φ200消火栓設置工事（依頼） | | | | | | | (408,647) 693,601 | |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | (407,601) 660,561 | (407,601) 660,561 | |
| | 管工 | | | 式 | 1 | (1,046) 33,040 | (1,046) 33,040 | |
| 給水管接合替工事（依頼） | | | | | | | (324,129) 611,496 | |
| | 土工 | | | 式 | 1 | 116,070 | 116,070 | |
| | 管工 | | | 式 | 1 | (324,129) 495,426 | (324,129) 495,426 | |

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

| 費目 | 工種 | 種別 | 細別/規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|-----|----|-------|----|----|----------------------------|----------------------------|----|
| φ200仮設本管工事（依頼） | | | | | | | (1,034,662) 4,995,060 | |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | (1,034,662) 1,113,382 | (1,034,662) 1,113,382 | |
| | 土工 | | | 式 | 1 | 873,434 | 873,434 | |
| | 管工 | | | 式 | 1 | 3,008,244 | 3,008,244 | |
| 仮設給水管接合替工事（依頼） | | | | | | | (26,985) 134,172 | |
| | 管工 | | | 式 | 1 | (26,985) 134,172 | (26,985) 134,172 | |
| φ200本管撤去工事（依頼） | | | | | | | 2,493,600 | |
| | 土工 | | | 式 | 1 | 2,357,999 | 2,357,999 | |
| | 管工 | | | 式 | 1 | 135,601 | 135,601 | |
| φ150本管工事（更新） | | | | | | | (1,809,481) 2,903,530 | |

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

| 費目 | 工種 | 種別 | 細別／規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|-----|----|-------|----|----|----------------------------|----------------------------|----|
| | 材料費 | | | 式 | 1 | (1,739,151) 1,923,361 | (1,739,151) 1,923,361 | |
| | 土工 | | | 式 | 1 | 662,003 | 662,003 | |
| | 管工 | | | 式 | 1 | (70,330) 318,166 | (70,330) 318,166 | |
| φ75本管工事（更新） | | | | | | | (893,577) 1,838,371 | |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | (845,841) 1,084,771 | (845,841) 1,084,771 | |
| | 土工 | | | 式 | 1 | 523,483 | 523,483 | |
| | 管工 | | | 式 | 1 | (47,736) 230,117 | (47,736) 230,117 | |
| φ50本管工事（更新） | | | | | | | (198,860) 929,915 | |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | (198,860) 198,860 | (198,860) 198,860 | |
| | 土工 | | | 式 | 1 | 626,102 | 626,102 | |

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

| 費目 | 工種 | 種別 | 細別／規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|-----|----|-------|----|----|----------------------------|----------------------------|----|
| | 管工 | | | 式 | 1 | 104,953 | 104,953 | |
| φ150消火栓設置工事（更新） | | | | | | | (179,382) 320,405 | |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | (178,892) 305,372 | (178,892) 305,372 | |
| | 管工 | | | 式 | 1 | (490) 15,033 | (490) 15,033 | |
| 給水管接合替工事（更新） | | | | | | | (1,447,477) 3,541,211 | |
| | 土工 | | | 式 | 1 | 1,016,911 | 1,016,911 | |
| | 管工 | | | 式 | 1 | (1,447,477) 2,524,300 | (1,447,477) 2,524,300 | |
| φ150仮設本管工事（更新） | | | | | | | (555,123) 2,164,040 | |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | (555,123) 607,443 | (555,123) 607,443 | |
| | 土工 | | | 式 | 1 | 446,109 | 446,109 | |

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

| 費目 | 工種 | 種別 | 細別／規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|----|----|-------|----|----|------------------------|------------------------|----|
| | 管工 | | | 式 | 1 | 1,110,488 | 1,110,488 | |
| φ75仮設本管工事（更新） | | | | | | | 559,039 | |
| | 土工 | | | 式 | 1 | 273,108 | 273,108 | |
| | 管工 | | | 式 | 1 | 285,931 | 285,931 | |
| φ50仮設本管工事（更新） | | | | | | | 943,089 | |
| | 土工 | | | 式 | 1 | 532,090 | 532,090 | |
| | 管工 | | | 式 | 1 | 410,999 | 410,999 | |
| 仮設給水管接合替工事（更新） | | | | | | | (159,084) 761,322 | |
| | 管工 | | | 式 | 1 | (159,084) 761,322 | (159,084) 761,322 | |
| φ150本管撤去工事（更新） | | | | | | | 130,747 | |

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

| 費 目 | 工 種 | 種 別 | 細別／規格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|------------|-------|-----|-----|-----|------------------------------|-----|
| 直接工事費 | | | | 式 | 1 | | (10,921,930) 32,705,740 | |
| 共通仮設費 | | | | 式 | 1 | | 5,742,000 | |
| | | 共通仮設費率計算額 | | 式 | 1 | | 3,330,000 | |
| | | 共通仮設費 積上額計 | | 式 | 1 | | 2,412,000 | |
| | | 運搬費 | | 式 | 1 | | 12,000 | |
| | | | 運搬費 | | 1 | | 12,000 | |
| | | 安全費 | | 式 | 1 | | 2,400,000 | |
| | | | 安全費 | | 1 | | 2,400,000 | |
| 純工事費 | | | | 式 | 1 | | 38,447,740 | |
| | | 現場管理費 | | 式 | 1 | | 8,187,000 | |

