

起案日 平成28年 月 日

決裁日 平成28年 月 日

(当初) 第 回変更)

設 計 書

部 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	設 計	検 算

技術管理者

決裁根拠 第4条第1項 別表第1 3表(3)表18項

施 工 年 度 : 平成28年度

支 出 費 日 : 建設改良費

工 事 番 号 :

工 事 場 所 : 枚方市中宮北町20-3 (中宮浄水場)

路 線 ・ 河 川 名 :

工 事 名 : 管理棟・水質試験棟更新工事 (守衛室設置工事)

完 成 期 限 : 平成29年3月15日

設 計 大 要

工事内容

- | | |
|-----------|-----|
| 1. 建築工事 | 1 式 |
| 2. 空調設備工事 | 1 式 |
| 3. 電気設備工事 | 1 式 |

設計金額

工 事 価 格	7,862,000 円
消費税相当額	628,960 円
工 事 費	8,490,960 円

管理棟・水質試験棟更新工事（守衛室設置工事）

工 種	名 称	形質寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
直接工事費	建築工事		1.0	式		4,159,054	第1号内訳書
	空調設備工事		1.0	式		457,936	第2号内訳書
	電気設備工事		1.0	式		1,004,534	第3号内訳書
	計					5,621,524	
	共通仮設費		1.0	式		232,832	
	純工事費					5,854,356	
	現場管理費		1.0	式		1,219,149	
	工事原価					7,073,505	

