

設 計 書

1.	工 事 名 称	香里団地保育所他2所プール改修工事
2.	施 工 場 所	枚方市香里ヶ丘二丁目8-1 他
3.	工 期	契約締結日から 平成 29年 6月 15日まで
4.	設 計 概 要	・香里団地保育所、桜丘北保育所及び楠葉野保育所のプール改修工事 上記に伴う建築工事一式、機械設備工事一式

(第二葉)

香里団地保育所他2所プール改修工事

予定価格積算内訳書

総 合 計 金 20,649,600 円

工 事 価 格 金 19,120,000 円

消費税相当額 金 1,529,600 円

名 称 香里団地保育所他2所プール改修工事

No. 2

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	建築工事						
A	(香里団地保育所)						
1	直接仮設工事		1	式		123,444	
2	プール改修工事		1	式		4,398,327	
3	撤去・処分費		1	式		227,086	
	小計					4,748,857	
B	(桜丘北保育所)						
1	直接仮設工事		1	式		82,892	
2	プール改修工事		1	式		3,182,302	
3	撤去・処分費		1	式		185,754	
	小計					3,450,948	
C	(楠葉野保育所)						
1	直接仮設工事		1	式		68,992	
2	プール改修工事		1	式		3,150,026	
3	撤去・処分費		1	式		226,815	
	小計					3,445,833	
	ページ計					11,645,638	

名 称 香里団地保育所他2所プール改修工事

No. 1

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ	機械設備工事						
1	楠葉野保育所						
1-1	給水設備工事		1	式		212,340	
1-2	排水設備工事		1	式		15,400	
1-3	給湯設備工事		1	式		112,310	
1-4	ガス設備工事		1	式		522,540	
	小計					862,590	
2	香里団地保育所						
2-1	給水設備工事		1	式		128,220	
2-2	排水設備工事		1	式		55,390	
	小計					183,610	
3	桜丘保育所						
3-1	給水設備工事		1	式		115,620	
3-2	排水設備工事		1	式		86,770	
	小計					202,390	
4	撤去工事費		1	式		85,300	
	合計					1,333,890	