

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
設 計 書							
平成 28 年度	設計書番号	16DC0092-0C0					
施工場所	枚方市養父元町地内 他						
路線・河川名	養父元町公園・伊加賀西町南公園						
工事名	養父元町公園他公園遊戯施設更新工事						

<p>設 計 大 要</p>	<p>【基幹事業】 施設整備 遊戯施設整備工 一式</p> <p>【その他事業】 施設整備 公園施設等撤去・移設工 一式 構造物撤去工 一式</p>
<p>設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p>工 事 価 格</p> <p>消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>12,950,280 円</p> <p>11,991,000 円</p> <p>959,280 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		【基幹事業】					注釈行	
施設整備			式	1		5,686,342	費目行	
	遊戯施設整備工		式	1		5,686,342	工種行	
	作業土工		式	1		114,342	種別行	
	床掘り 土砂 小規模		m3	26				
	埋戻し 小規模 土砂		m3	22				
	購入土 真砂土		m3	1				
	遊具組立設置工		式	1		5,572,000	種別行	
	複合遊具 【養父元町公園】		基	1				
	複合遊具 【伊加賀西町南公園】		基	1				
		【その他事業】					注釈行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
施設整備			式	1		490,948	費目行	
	公園施設等撤去・移設工		式	1		433,900	工種行	
	公園施設撤去工		式	1		433,900	種別行	
	複合遊具撤去 【養父元町公園】		基	1				
	複合遊具撤去 【伊加賀西町南公園】		基	1				
	構造物撤去工		式	1		57,048	工種行	
	運搬処理工		式	1		57,048	種別行	
	運搬処分 【コンクリート塊 養父元町公園】		m3	3				
	運搬処分 【コンクリート塊 伊加賀西町南公園】		m3	2				
	運搬処分 【廃木材 養父元町公園】		t	1				
	運搬移設 【フッランター 養父元町公園】		回	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
直接工事費				6,177,290		
安全費	式	1		80,000		
共通仮設費(積上分計)				80,000		
共通仮設費(率分)	式	1		788,000		
共通仮設費計				868,000		
純工事費				7,045,290		
現場管理費	式	1		3,039,000		
工事原価				10,084,290		
一般管理費等	式	1		1,906,939		
工事価格				11,991,000		
消費税相当額	%	8		959,280		

