淀川衛生事業所

設　計　書

工事所属地名			
工事名称	淀川衛生工場改造工事（機械設備工事）		
施工場所	枚方市出口2丁目30番1号(淀川衛生工場)		
竣工期限 所要日数	契約締結日より平成30年　1月31日まで	所要日数　　日	
設計大要	機械設備工事　　一式 放流設備工事　　一式		
設計金額	95,652,360 金 98,610,480 円也	内訳	88,567,000 工事価格 91,306,000 円也 7,085,360 消費税等相当額 7,304,480 円也

内　　訳

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要

本 工 事 費 内 訳 書(総括)

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費								
	機械設備工事			式	1		83,672,000 86,011,000	
	放流設備工事			式	1		4,895,000 5,295,000	
工事価格							88,567,000 91,306,000	
消費税等相当額							7,085,360 7,304,480	
合計(本工事費)							95,652,360 98,610,480	

【枚方市役所環境部淀川衛生事業所】

本 工 事 費 内 訳 書(集計)

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費								
	機械設備工事							
		機器費		1	式		24,465,000 24,465,000	
		直接工事費		1	式		22,520,562 23,611,157	
		間接工事費		1	式		24,171,565 25,110,198	
		設計技術費		1	式		2,888,979 2,956,728	
		一般管理費等		1	式		9,625,993 9,868,143	
	計)			1	式		83,672,099 86,011,226	
							83,672,000 86,011,000	
	放流設備工事							
		直接工事費		1	式		2,785,934 3,020,934	
		間接工事費		1	式		1,283,501 1,381,338	
		一般管理費等		1	式		825,688 893,220	
	計)			1	式		4,895,123 5,295,492	
							4,895,000 5,295,000	