

設 計 書

工 事 所 属 地 名							
工 事 名 称	淀川衛生工場改造工事（機械設備工事）						
施 工 場 所	枚方市出口2丁目30番1号(淀川衛生工場)						
竣 工 期 限	契約締結日より平成30年 1月31日まで				所 要 日 数		
所 要 日 数					日		
設 計 大 要	機械設備工事 一式 放流設備工事 一式						
設 計 金 額	金 93,985,920 円也				内 訳		
					工事価格 87,024,000 円也 消費税等相当額 6,961,920 円也		
内 訳							
費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額 摘 要

本 工 事 費 内 訳 書 (総括)

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費								
	機械設備工事			式	1		82,208,000	
	放流設備工事			式	1		4,816,000	
工事価格							87,024,000	
消費税等相当額							6,961,920	
合計(本工事費)							93,985,920	

本 工 事 費 内 訳 書(集計)

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費								
	機械設備工事							
		機器費		1	式		24,465,000	
		直接工事費		1	式		21,989,189	
		間接工事費		1	式		23,543,750	
		設計技術費		1	式		2,855,915	
		一般管理費等		1	式		9,354,434	
	計)			1	式		82,208,288	
							82,208,000	
	放流設備工事							
		直接工事費		1	式		2,741,625	
		間接工事費		1	式		1,262,685	
		一般管理費等		1	式		812,474	
	計)			1	式		4,816,784	
							4,816,000	