

(第一葉)

# 設 計 書

1.	工 事 名 称	磯島小学校管理棟内建具改修他工事
2.	施 工 場 所	枚方市磯島北町3-1
3.	工 期	契約締結日から 平成 29年 9月 29日まで
4.	設 計 概 要	<ul style="list-style-type: none"><li>・管理棟 内建具改修</li><li>・管理棟 理科室・理科準備室内装改修</li><li>・管理棟 家庭室内装改修</li><li>・教室棟 支援教室改修</li></ul> 上記工事に伴う電気設備工事、機械設備工事

(第二葉)

磯島小学校管理棟内建具改修他工事

予定価格積算内訳書

総合計 金 46,197,000 円

---

工事価格 金 42,775,000 円

---

消費税相当額 金 3,422,000 円

---



名 称 磯島小学校管理棟内建具改修他工事

No. 2

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A1	管理棟内建具改修						
A1-1	直接仮設工事		1	式		881,690	
A1-2	内装改修工事		1	式		1,341,073	
A1-3	塗装改修工事		1	式		308,552	
A1-4	建具改修工事		1	式		7,934,842	
A1-5	撤去・処分費		1	式		218,411	
	小計					10,684,568	
A2	理科室・理科準備室改修						
A2-1	直接仮設工事		1	式		202,935	
A2-2	内装改修工事		1	式		4,874,265	
A2-3	塗装改修工事		1	式		447,684	
A2-4	建具改修工事		1	式		1,114,278	
A2-5	防水改修工事		1	式		126,844	
A2-6	撤去・処分費		1	式		296,618	
	小計					7,062,624	
	ページ計					17,747,192	

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A3	家庭科室・家庭科準備室改修						
A3-1	直接仮設工事		1	式		204,231	
A3-2	内装改修工事		1	式		8,627,353	
A3-3	塗装改修工事		1	式		384,288	
A3-4	建具改修工事		1	式		1,041,375	
A3-5	撤去・処分費		1	式		117,199	
	小計					10,374,446	
A4	支援教室改修						
A4-1	直接仮設工事		1	式		33,264	
A4-2	地業・鉄筋・コンクリート工事		1	式		54,900	
A4-3	内装改修工事		1	式		393,411	
A4-4	防水改修工事		1	式		9,076	
A4-5	塗装改修工事		1	式		63,272	
A4-6	撤去・処分費		1	式		44,110	
	小計					598,033	
	ページ計					10,972,479	
	合計					28,719,671	





	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ	機械設備工事						
	【内部建具】						
M1-1	給水設備工事		1	式		6,020	
M1-2	排水設備工事		1	式		11,480	
M1-3	撤去工事		1	式		3,590	
	小計					21,090	
	【理科室】						
M2-1	給水設備工事		1	式		154,690	
M2-2	排水設備工事		1	式		142,950	
M2-3	ガス設備工事		1	式		253,630	
M2-4	撤去工事		1	式		19,700	
M2-5	直接仮設工事		1	式		10,800	
	小計					581,770	
	【家庭科室】						
M3-1	給水設備工事		1	式		267,090	
M3-2	排水設備工事		1	式		102,590	
M3-3	給湯設備工事		1	式		34,400	
M3-4	ガス設備工事		1	式		181,700	
M3-5	撤去工事		1	式		22,100	
	小計					607,880	
	ページ計					1,210,740	



